


  

 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
CONTRATTO DI APPALTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

 
 
 

Rep. Nr.    
 
 

L’anno  duemiladiciasette,  il  giorno      del  mese  di ,  nella 
residenza comunale, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott./Dott.ssa     
  , Segretario Generale del Comune, 
autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i 
Sigg.ri: 
per il Comune di  Serre (SA), con sede in Serre  (SA) alla via Vittorio Emanuele,  P.IVA ............................ , 
Cod. Fis.         82001850658 ,    il         Geom Pompeo Mennella,         nato/a         ad 
    il , nella 
sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107, terzo 
comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

E 
per con sede in ( _), 
Via , codice fiscale e P.IVA   , 
iscritta alla CCAA di   con il n. , 
il Sig./la Sig.ra     _, 
nato/a a  (  ) il _, 
C.F. che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore 
Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio _, del 
  , repertorio n. ; 

 
PREMESSO CHE 

 
 Con provvedimento n. del / /2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di “messa in sicurezza e completamento della palestra polifunzionale in Via 
Garibaldi” 

 a seguito di procedura esperita ai sensi dell’art. 60, comma 2 lett. b), il cui verbale è stato approvato con 
determina n.    del  , è stato aggiudicata alla ditta 
     l’esecuzione dei lavori in oggetto per un 
importo pari ad euro , comprensivo di euro per oneri della sicurezza oltre IVA %; 

 nel dettaglio, all’Ente appaltante sono pervenute n. offerte; 
 al termine della gara è stata dichiarata proposta di aggiudicazione a favore di   

  ; 
 con la determinazione n. del del Responsabile dell’Area Tecnica 

G e o m  P o m p e o  M e n n e l l a  si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 32 
comma 5 del D.Lgs.50/2016; 

 in data _, il responsabile del procedimento riceveva, sulla seguente posta certificata 
   conferma della comunicazione al sistema AVCpass, al fine della verifica 
del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, della efficacia dell’ aggiudicazione, con la conseguente 



  

avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 

 che il RUP e il rappresentante legale dell’operatore economico hanno sottoscritto apposita dichiarazione 
sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Verifiche in materia di antimafia 
Premesso inoltre che il presente contratto viene stipulato dopo aver acquisito la documentazione antimafia 
nella Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA); 
- in  data      prot.  n.      è  stata  inviata  l’ultima  comunicazione  del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all’articolo 
39 della LP n. 16/2015 e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano 
quanto segue: 

 
CIO’ PREMESSO, 

FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE 
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 

Oggetto e valore del contratto 
 
 Il Comune di Serre (SA), di seguito denominato per brevità “Ente”, e/o “stazione appaltante” a mezzo  

del  costituito  suo  Responsabile,  affida  alla  ditta , l’esecuzione dei lavori di Interventi di Lavori di 
messa in sicurezza e completamento della palestra polifunzionale in Via Garibaldi” 
1. , che tramite il proprio accetta, con l’osservanza 

delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto. 
2. L’ammontare dell’appalto oggetto del contratto è di €. , più IVA %. 

L’appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche 
dall’offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, 
per quanto non vengano materialmente allegati: 

-   il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 . 
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nella parte ancora vigente; 
- il Capitolato generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 e 

s.m.i., nella parte ancora vigente; 
- il capitolato speciale d’appalto; 
- l’offerta tecnica ed economica; 
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- i piani di sicurezza previsti nel suddetto D.Lgs.81/2008; 

 il progetto esecutivo degli lavori di messa in sicurezza e completamento della palestra 
polifunzionale in Via Garibaldi” 

-  approvato con n. _del / _/2018 con i relativi allegati; 
- il cronoprogramma; 
- il protocollo di legalità sottoscritto dal Comune con la prefettura di Salerno; 

3. Nel caso di contrasto tra gli elaborati amministrativi e progettuali tra cui, in merito ai primi, il presente 
contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che vengano poste con ordine di 
servizio, in rapporto ai fini per i quali il lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva. 
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, 
rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo 
materialmente non allegati. 

 
Art. 2 

Corrispettivo del contratto 
 

1. L’importo contrattuale dell’appalto, ammonta ad € , (euro    
  ,_ _) comprensivo dell’importo di € ,   
(euro 



  

  , _)per 
oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al   %, salva 
diversa liquidazione finale. 
L’importo è da intendersi a a misura . 

Revisione dei prezzi 
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art.1664, 
comma 1, del Codice Civile,. 
 

Art. 3 
Variazioni al progetto e al corrispettivo dell’appalto 

 
1. La Stazione appaltante potrà, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedere e ordinare modifiche o 
varianti in corso d’opera nell’interesse pubblico, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina 
vigente in materia. In tale ipotesi, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di un 
nuovo importo redatto sulla scorta dei prezzi risultanti dall’offerta prodotto dall’operatore economico. 
Il corrispettivo derivante dall’esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati nelle varianti di cui al 
presente articolo sarà gestito, e pertanto contabilizzato e liquidato, con le medesime modalità previste per i 
lavori originari/principali. 
2. Ai sensi dell’art.106, c.2 del D.Lgs n.50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti dal 
Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 
15% . 
3. Non rientrano nelle categoria delle varianti, le modifiche, i dettagli costruttivi disposti dalla Direzione 
Lavori in fase esecutiva. Tuttavia ciò sarà vero solo al verificarsi della condizioni che le modifiche vengano 
impartite, anche con elaborati grafici di supporto, con anticipo adeguato in rapporto al cronoprogramma ed 
alla natura del lavoro da eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di varianti, le stesse non potranno mai 
costituire oggetto di eccezioni o di riserve 
4. L’appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in 
corso d’opera a causa di carenze nella gestione del cantiere. 
 

Art. 4 
Pagamento del corrispettivo dell’appalto 

 
 Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e completamento della palestra 

polifunzionale in Via Garibaldi” 
 verrà liquidato come segue: 
a titolo meramente esemplificativo: 
1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di 

importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 così come 
previsto all'art. 6.14 del CSA . Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

2. La disciplina in merito alla sospensione forzata dei lavori è descritta nel capitolato di gara. 
3. Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel capitolato speciale d’appalto. 
 

Art. 5 
Pagamento e ritardo nel pagamento 

 
1. Prima del pagamento della somma dovuta, l’appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con i 
versamenti contributivi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 
 

Art. 6 
Regolarità contributiva 

 
1. L’appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data . 



  

Art. 7 
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori, ammontare delle penali 

 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato per il in giorni, 
naturali    e    consecutivi    decorrenti    dalla    data    di    consegna    dei    lavori    avvenuta    in    data 
  . 
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’0,3 per mille per 
ciascun giorno di ritardo. 
 

Art. 8 
Programma di esecuzione dei lavori 

 
Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

1. In  genere  l’Appaltatore  può  svolgere  i  lavori  nel  modo  che  riterrà  più  conveniente  per  darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l’ultimazione dei lavori. 
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro 
entro i termini previsti nel “Cronoprogramma delle lavorazioni” facente parte del progetto esecutivo 
approvato e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente nell’interesse 
dell’Ente. 
 

Programma esecutivo. 
1. L’Appaltatore è obbligato a predisporre e consegnare prima dell’inizio dei lavori, un “programma 
esecutivo” che tenga conto dell’offerta migliorativa posta in fase di gara. 
2. Fanno carico all’Appaltatore, tutte le spese inerenti e conseguenti l’approntamento della segnaletica 
provvisoria. 
 

Art. 9 
Certificato di regolare esecuzione – Presa in consegna anticipata dell’opera 

 
1. Il certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del collaudo, sarà emesso entro tre mesi dalla data 
del Certificato di ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti. 
2. L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l’accettazione dei medesimi avviene con 
approvazione del predetto certificato da parte della Stazione Appaltante, che ha carattere provvisorio. 
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; 
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di 
regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 
5. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., alle condizioni e con le 
procedure ivi previste, ha proceduto   alla “consegna anticipata” dell’opera, come da verbale in data 
  (agli atti dell’ufficio tecnico). 
 

Art. 10 
Risoluzione del contratto 

 
1. Salvo ulteriori procedure espressamente dettagliate dalla legge, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 
108 del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica 
certificata, in tutti i casi previsti dal Codice del contratti, con messa in mora, salvo quanto previsto dall’art. 
108 comma 4, di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti al verificarsi di una o più delle ipotesi 
del medesimo art. 108, nonchè in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto nel presente contratto, in 
particolare: 
artt. , , e . 
In particolare, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione nei seguenti casi: 
- frode accertata dal direttore dei lavori nell’esecuzione delle opere; 
- mancato rispetto del crono-programma dei lavori; 
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; 
- mancato inizio effettivo dei lavori (non è considerato come inizio dei lavori il semplice approntamento del 



  

cantiere), trascorsi quindici giorni dal verbale di consegna; 
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
- sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo per oltre giorni; 
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli 

stessi nei termini previsti dal contratto; 
- accertamento di subappalto abusivo o associazione in partecipazione; 
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento e 

l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- in tutti gli altri casi previsti dal bando/disciplinare di gara/capitolato e dalla vigente normativa in 
materia. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 3, le relative violazioni devono essere contestate a mezzo lettera 
raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. Il 
Comune 
di   
_, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore 
comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuto 
risoluzione, fermo restando il pagamento delle penali. La comunicazione dovrà contenere il periodo 
durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non 
ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con 
effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l’operatore 
economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti 
per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La 
decadenza comporta con sé l’incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione 
per il risarcimento dei danni causati al Comune. 
2. Il presente contratto non è cedibile e non è pignorabile neppure parzialmente. In tali casi il contratto 
di cessione ed il pignoramento sono nulli di diritto. 
 

Art. 11 
Recesso dal contratto 

 
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, 
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto 
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà 
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 
 

Art. 12 
Garanzia definitiva 

 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 
l’appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  garanzia  fideiussoria  mediante  Atto  di  Fidejussione  n. 
  rilasciata in data dalla compagnia dell’importo di 
€  _,   ( _, ).  La  garanzia 
deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche 
parziale, ai sensi del presente contratto. 
La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 13 
Responsabilità verso terzi – Polizza di assicurazione 

 
L’appaltatore ha costituito, ai sensi di quanto espressamente descritto e richiesto nel capitolato speciale 
d’appalto  e  nei  termini  e  contenuti  ivi  indicati, la  polizza  di  assicurazione  n.    in  data 

(somma assicurata €   ,   
( ,_ _), così come prevista dall’art. 103 comma 7 
del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 



  

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione del contratto d’appalto. 
 

Art. 14 
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

 
1. Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti 
pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in 
maniera prevalente. 
Il suddetto obbligo vincola l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e 
sindacale. 
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 
vigente normativa. 
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua 
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in 
caso di crediti insufficienti allo scopo, 
all’escussione della garanzia fideiussoria. 
4. Si applica l’art. 30 comma 6 del Codice. 
 

Art. 15 
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

 
1. L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante il proprio piano operativo di 
sicurezza   (P.O.S.)   per   quanto   attiene   alle   proprie   scelte   autonome   e   relative   responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione 
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 
 

Art. 16 
Subappalto 

 
Nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in 
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste 
dalla legge. 
Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa. 

 
Art. 17 

Controversie 
 

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al 
presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma 
altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi 
della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e 
soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite 
ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora 
dovessero insorgere controversie sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione 
appaltante e l’operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di . 
 

Art. 18 
Domicilio delle parti 



  

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l’operatore 
economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente 
contratto. 

Art. 19 
Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 
materia di opere pubbliche e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016,   il regolamento approvato con D.P.R. 
n. 207/2010 e s.m.i. ed il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i. 
 

Art. 20 
Spese di contratto e trattamento fiscale 

 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 
sono a totale carico dell’appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione. 
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul  valore 
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. 
 

Art. 21 
Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico 

 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell’art. 3 della 
Legge 136/2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 
eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L’operatore economico si impegna, a 
pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la 
quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/2010. 
2. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed  alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini, della notizia dell’eventuale 
inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
3. Allo scopo l’appaltatore al fine di consentire l’effettivo pagamento della prestazione effettuata, dovrà 
trasmettere alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione inerente il Conto Corrente bancario o postale 
dedicato ai sensi dell’art. 3 - c. 1- della citata Legge n. 136/2010 nonché i nominativi delle persone delegate 
ad operare sul medesimo. 
6. I pagamenti inerenti l’appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto 
corrente sopra indicato. 
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società 
Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all’art.6 della citata Legge n. 
136/2010. 
 

Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013: 
L’operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si 
estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente 
rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano 
che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. 
 

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001: 
Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna 
situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma 
citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 



  

165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con 
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
 

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell’appalto 
L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità 
nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto. 
 

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto 
Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle  prestazioni dell’operatore 
economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale. 
L’operatore  dichiara  a  tal  fine  di  essere  pienamente  edotto  delle  prestazioni  da  svolgere  essendo  le 
medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non 
avere  nulla  da  osservare.  Dichiara  inoltre  che  il  corrispettivo  dovuto  dalla  stazione  appaltante  per 
l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo. 
 

Art. 22 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all’operatore 
economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso 
l’amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’operatore 
economico saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le 
finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la 
conseguenza sarà l’impossibilità della stipula del contratto di appalto. 
Titolare del trattamento è il Comune di Serre (SA). Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’Area Tecnica, Geom. Pompeo Mennella 
 

Il  presente  atto  è  stato  redatto  in  modalità  elettronica  da  me  Ufficiale  Rogante  Dott./Dott.ssa, 
***************************a mezzo di supporto informatico con programma microsoft office word 
  e successivamente convertito in formato pdf. 
Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo avermi 
dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per 
accettazione nel seguente modo: 
- firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Geom. Pompeo Mennella per la Stazione 

Appaltante , come identificato in premessa; 
- firma       autografa       su       documento       cartaceo,       in       tutte       le       pagine,       del       Sig. 

  ,  legale  rappresentante  dell’Appaltatore,  come  identificato  in 
premessa; 

in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto l’apposizione in mia presenza, previo accertamento 
della loro identità personale e della non contrarietà del documento sottoscritto all’ordinamento giuridico. 
Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma digitale valida alla data 
odierna. 

 

 
 
 
 

PER LA STAZIONE APPALTANTE PER L’APPALTATORE 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to digitalmente) 


