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REPUBBLICAITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Rep. Nr.

L’anno duemiladiciasette, il giorno del mese di , nella
residenza comunale, presso 1'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott./Dott.ssa
,  Segretario  Generale del Comune,
autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
Sigg.ri:
per il Comune di Serre (SA), con sede in Serre (SA) alla via Vittorio Emanuele, PIVA ... ,
Cod. Fis. 82001850658, 1l Geom Pompeo Mennella, nato/a ad

il , nella
sua qualita di Responsabile dell’Area Tecnica che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107, terzo
comma, lett. ¢) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

E

per con sede in ( ),
Via , codice fiscale e P.IVA
iscritta alla CCAA di con il n.
il Sig./la Sig.ra
nato/a a ( ) il
CF. che interviene nel presente atto in qualita di Amministratore
Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio , del

, repertorio n. ;

PREMESSO CHE

Con provvedimento n. del / /2018 ¢ stato approvato il progetto

esecutivo relativo ai lavori di “messa in sicurezza e completamento della palestra polifunzionale in Via
Garibaldi”

a seguito di procedura esperita ai sensi dell’art. 60, comma 2 lett. b), il cui verbale & stato approvato con

determina  n. del , ¢ stato aggiudicata alla ditta
I'esecuzione dei lavori in oggetto per un

importo pari ad euro , comprensivo di europer oneri della sicurezza oltre IVA__ %;

nel dettaglio, all'Ente appaltante sono pervenute n. offerte;

al termine della gara ¢ stata dichiarata proposta di aggiudicazione a favore di

con la determinazione n. del del Responsabile dell’Area  Tecnica
Geom Pompeo Mennella si é provveduto all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell'art. 32
comma 5 del D.Lgs.50/2016;

in data , il responsabile del procedimento riceveva, sulla seguente posta certificata
conferma della comunicazione al sistema AVCpass, al fine della verifica
del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, della efficacia dell’ aggiudicazione, con la conseguente




avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016;
e che il RUP e il rappresentante legale dell’operatore economico hanno sottoscritto apposita dichiarazione
sulla permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
Verifiche in materia di antimafia
Premesso inoltre che il presente contratto viene stipulato dopo aver acquisito la documentazione antimafia
nella Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);
- in data prot. n. ¢ stata inviata l'ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi & passato il termine dilatorio di cui all’articolo
89 della LP n. 16/2015 e che dopo T'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 'aggiudicazione definitiva ¢ divenuta efficace;
Tutto cio premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano
quanto segue:

CIO’ PREMESSO,
FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto e valore del contratto

e Il Comune di Serre (SA), di seguito denominato per brevita “Ente”, e/o “stazione appaltante” a mezzo
del costituito suo Responsabile, affida alla ditta____, 'esecuzione dei lavori di Interventi di Lavori di
messa in sicurezza e completamento della palestra polifunzionale in Via Garibaldi”

1. , che tramite il proprio accetta, con l'osservanza
delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto.
2. L’ammontare dell’appalto oggetto del contratto ¢ di €. , pitt IVA %.
L’appalto viene altresi affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalita, patti e oneri dedotti e risultanti anche
dall’offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto,
per quanto non vengano materialmente allegati:
- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 .
- i1 D.P.R.n. 207 del 05/10/2010, nella parte ancora vigente;
- il Capitolato generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 e
s.m.1, nella parte ancora vigente;
- il capitolato speciale d’appalto;
- Tofferta tecnica ed economica;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 1piani di sicurezza previsti nel suddetto D.Lgs.81/2008;

e il progetto esecutivo degli lavori di messa in sicurezza e completamento della palestra
polifunzionale in Via Garibaldi”

- approvato con n. del___/ /2018 con i relativi allegati;
- il cronoprogramma;
- il protocollo di legalita sottoscritto dal Comune con la prefettura di Salerno;

3. Nel caso di contrasto tra gli elaborati amministrativi e progettuali tra cui, in merito ai primi, il presente
contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che vengano poste con ordine di
servizio, in rapporto ai fini per i quali il lavoro ¢ stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva.
Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione,
rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo
materialmente non allegati.

Art. 2
Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale dell’appalto, ammonta ad € , (euro
, ) comprensivo dell'importo di € ,

(euro




. Jper
oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al %, salva
diversa liquidazione finale.

L'importo ¢ da intendersi a a misura .

Revisione dei prezzi
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art.1664,
comma 1, del Codice Civile,.

Art. 3
Variazioni al progetto e al corrispettivo dell’appalto

1. La Stazione appaltante potra, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedere e ordinare modifiche o
varianti in corso d’opera nell'interesse pubblico, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina
vigente in materia. In tale ipotesi, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di un
nuovo importo redatto sulla scorta dei prezzi risultanti dall’offerta prodotto dall'operatore economico.

I1 corrispettivo derivante dall’esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati nelle varianti di cui al
presente articolo sara gestito, e pertanto contabilizzato e liquidato, con le medesime modalita previste per i
lavori originari/principali.

2. Ai sensi dell’art.106, c.2 del D.Lgs n.50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti dal
Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al
15% .

3. Non rientrano nelle categoria delle varianti, le modifiche, i dettagli costruttivi disposti dalla Direzione
Lavori in fase esecutiva. Tuttavia cio sara vero solo al verificarsi della condizioni che le modifiche vengano
impartite, anche con elaborati grafici di supporto, con anticipo adeguato in rapporto al cronoprogramma ed
alla natura del lavoro da eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di varianti, le stesse non potranno mai
costituire oggetto di eccezioni o di riserve

4. L’appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in
corso d’opera a causa di carenze nella gestione del cantiere.

Art. 4
Pagamento del corrispettivo dell’appalto

o Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e completamento della palestra
polifunzionale in Via Garibaldi”

verra liquidato come segue:

a titolo meramente esemplificativo:

1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs.50/2016 cosi come
previsto all'art. 6.14 del CSA . Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

2. La disciplina in merito alla sospensione forzata dei lavori ¢ descritta nel capitolato di gara.

3. Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 5
Pagamento e ritardo nel pagamento

1. Prima del pagamento della somma dovuta, I'appaltatore dovra dimostrare di essere in regola con i
versamenti contributivi attraverso il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 6
Regolarita contributiva

1. L’appaltatore ha dimostrato di essere in regola con 1 versamenti contributivi, mediante Documento Unico
di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data




Art. 7
Tempo utile per 'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto ¢ fissato per il in giorni,
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori avvenuta in data

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'0,3 per mille per
ciascun giorno di ritardo.

Art. 8
Programma di esecuzione dei lavori

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
1. In genere I'’Appaltatore pud svolgere i lavori nel modo che riterra pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per I'ultimazione dei lavori.
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro
entro 1 termini previsti nel “Cronoprogramma delle lavorazioni” facente parte del progetto esecutivo
approvato e di disporre 'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente nell'interesse
dell’Ente.

Programma esecutivo.
1. L’Appaltatore ¢ obbligato a predisporre e consegnare prima dell'inizio dei lavori, un “programma
esecutivo” che tenga conto dell’offerta migliorativa posta in fase di gara.
2. Fanno carico all’Appaltatore, tutte le spese inerenti e conseguenti I'approntamento della segnaletica
provvisoria.

Art. 9
Certificato di regolare esecuzione — Presa in consegna anticipata dell’opera

1. I1 certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del collaudo, sara emesso entro tre mesi dalla data
del Certificato di ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti.

2. L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei medesimi avviene con
approvazione del predetto certificato da parte della Stazione Appaltante, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

5. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., alle condizioni e con le
procedure ivi previste, ha proceduto alla “consegna anticipata” dell'opera, come da verbale in data
(agli atti dell'ufficio tecnico).

Art. 10
Risoluzione del contratto

1. Salvo ulteriori procedure espressamente dettagliate dalla legge, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art.
108 del D.Lgs. 50/2016, 'amministrazione ha facolta di risolvere il contratto, mediante posta elettronica
certificata, in tutti i casi previsti dal Codice del contratti, con messa in mora, salvo quanto previsto dall’art.
108 comma 4, di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti al verificarsi di una o piu delle ipotesi
del medesimo art. 108, nonche in tutti i casi in cul ci0 sia espressamente previsto nel presente contratto, in
particolare:

artt. , , e .

In particolare, la stazione appaltante potra procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- frode accertata dal direttore dei lavori nell’esecuzione delle opere;

- mancato rispetto del crono-programma dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- mancato inizio effettivo dei lavori (non ¢ considerato come inizio dei lavori il semplice approntamento del




cantiere), trascorsi quindici giorni dal verbale di consegna;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- 1nadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo per oltre giorni;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli
stessi nel termini previsti dal contratto;

- accertamento di subappalto abusivo o associazione in partecipazione;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e
I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrarre con la pubblica
amministrazione;

- in tutti gli altri casi previsti dal bando/disciplinare di gara/capitolato e dalla vigente normativa in
materia.

Al sensi dell’art. 108, comma 3, le relative violazioni devono essere contestate a mezzo lettera
raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avra 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. I1
Comune
di
_, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ci6 a suo insindacabile giudizio, inviera un ulteriore
comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indichera l'avvenuto
risoluzione, fermo restando il pagamento delle penali. La comunicazione dovra contenere il periodo
durante il quale 'operatore economico dovra, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non
ne avra rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con
effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, 'operatore
economico non potra vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti
per le attivita effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La
decadenza comporta con sé I'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione
per il risarcimento dei danni causati al Comune.

2. Il presente contratto non é cedibile e non € pignorabile neppure parzialmente. In tali casi il contratto

di cessione ed il pignoramento sono nulli di diritto.

Art. 11
Recesso dal contratto

L’ente committente puod recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facolta ¢ esercitata per iscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra
pervenire all’'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 12
Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione garanzia fideiussoria mediante Atto di Fidejussione n.
rilasciata in data dalla compagnia dell'importo di

€ , ( , ). La garanzia

deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva ¢ conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13
Responsabilita verso terzi — Polizza di assicurazione

L’appaltatore ha costituito, ai sensi di quanto espressamente descritto e richiesto nel capitolato speciale
d’appalto e nei termini e contenuti ivi indicati, la polizza di assicurazione n. in data
(somma assicurata € .
, ), cosi come prevista dall’art. 103 comma 7
del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o




della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione del contratto d’appalto.

Art. 14
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1.Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti
pubblici e concessioni, & applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente pilt rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente.

I1 suddetto obbligo vincola I'’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui ¢ titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

2. L’appaltatore ¢ altresl obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo,

all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. Si applica I'art. 30 comma 6 del Codice.

Art. 15
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso I'ente appaltante il proprio piano operativo di

sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 16
Subappalto

Nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste
dalla legge.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa.

Art. 17
Controversie

Le parti danno atto altresl che, in virtt dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al
presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma
altresi le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi
della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e
soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite
ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora
dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione
appaltante e 'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di

Art. 18
Domicilio delle parti




Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, I'Ente e I'operatore
economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente
contratto.
Art. 19
Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di opere pubbliche e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i. ed il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i.

Art. 20
Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell’appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.

2. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cul si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131

Art. 21
Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico

Tracciabilita dei flussi finanziari
1. L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell’art. 8 della
Legge 136/2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
Il presente contratto ¢ sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cul le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane spa. L'operatore economico si impegna, a
pena di nullita, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la
quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/2010.
2. L’appaltatore si impegna altresi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini, della notizia dell’eventuale
inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
3. Allo scopo l'appaltatore al fine di consentire l'effettivo pagamento della prestazione effettuata, dovra
trasmettere alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione inerente il Conto Corrente bancario o postale
dedicato ai sensi dell’art. 3 - c. 1- della citata Legge n. 136/2010 nonché i nominativi delle persone delegate
ad operare sul medesimo.
6. | pagamenti inerenti l'appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto
corrente sopra indicato.
7. 11 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Societa
Poste [taliane Spa, determinera la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi
dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n.
136/2010.

Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:
L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si
estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente
rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano
che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001:
Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna
situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma
citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte € altresi a conoscenza che i contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.




165/2001, sono nulli ed ¢é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per 1 successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilita nella gestione dell’appalto
L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilita
nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto
Al fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore
economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale.
L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le
medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non
avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per
I'esecuzione delle prestazioni € pienamente remunerativo.

Art. 22
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore
economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso
I'amministrazione comunale per le finalitd di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore
economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le
finalita del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non ¢ obbligatorio, ma in caso contrario la
conseguenza sara 'impossibilita della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento ¢ il Comune di Serre (SA). Responsabile del trattamento ¢ il Responsabile
dell’Area Tecnica, Geom. Pompeo Mennella

Il presente atto ¢ stato redatto in modalita elettronica da me Ufficiale Rogante Dott./Dott.ssa,
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e successivamente convertito in formato pdf.

I1 presente contratto viene letto ai convenuti, 1 quali, riscontratolo conforme alla loro volonta e dopo avermi

dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per

accettazione nel seguente modo:

- firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Geom. Pompeo Mennella per la Stazione
Appaltante , come identificato in premessa;

- firma  autografa su documento  cartaceo, in tutte  le  pagine, del  Sig.

, legale rappresentante dell’Appaltatore, come identificato in

premessa;

in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto 'apposizione in mia presenza, previo accertamento
della loro identita personale e della non contrarieta del documento sottoscritto all'ordinamento giuridico.

Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma digitale valida alla data
odierna.

PER LA STAZIONE APPALTANTE PER L’APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to digitalmente)




