



Comune di **SERRE**

PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto:

*"Lavori di messa in sicurezza e completamento della
Palestra Polifunzionale in Via Garibaldi"*

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Data: Luglio 2019

Tavola: 19

Scala: -

Il Committente:

Comune di Serre

Firma:

Il Progettista:

Dott. Ing.
FRANCESCO DE ROSA

Timbro e firma:

Collaboratori:

dott. ing. MIANO DONATO

QUADRO ECONOMICO Lavori di di messa in sicurezza e completamento della palestra polifunzionale in Via Garibaldi, Serre (SA)					
A		L A V O R I:			
	A1	<i>Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso</i>			€ 218.560,62
	A2	<i>Incidenza sicurezza sui lavori</i>			€ 8.880,70
	A3	<i>Oneri della Sicurezza</i>			€ 8.331,88
		Totale Sicurezza			€ 17.212,58
		TOTALE "A" - L A V O R I:			€ 235.773,20
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
	b1	Oneri di scarica	€ 2.000,00		
	b2	Imprevisti max 5%	€ 3.922,70		
	b3	Spese tecniche e generali			
	b3.1.	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ecc...	€ 22.000,00		
	b3.2	spese per studio geologico, indagini e sondaggi geognostici	€ 5.000,00		
	b3.3	Incentivazione Art. 13-bis L. 114/2014 2%A	€ 4.715,46		
	b3.4	Contributo Anac	€ 225,00		
	b3.5	spese per collaudo statico	€ 2.000,00		
	b4	Spese per oneri deposito genio civile	€ 500,00		
	B5	Imposte			
	b5.1	Inarcassa 4% di (b3.1+b3.5)+2% di B3.2	€ 1.060,00		
	b5.2	Iva su b3.1+b3.2+b3.4+b5.1 (22%)	€ 6.662,70		
	b5.3	Iva su b1 22%	€ 440,00		
	b5.4	Iva sui lavori a misura (10%)	€ 23.577,32		
	b5.5	Iva su imprevisti (10%)	€ 392,27		
		Totale B		€ 72.495,45	
		TOTALE			€ 308.268,65

Il Progettista