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- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

per “Lavori per la prevenzione del dissesto idrogeologico della via comunale Aliterno /
Fontana della Noce nel Comune di Serre (SA)”.

Opere stradali — Ingegneria naturalistica — segnaletica stradale orizzontale e verticale.

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DI PROGETTO  icciiiiiieeiie e ieceeaieaaniaens € 402 000,00
A) IMPORTO LAVORI ABASE D'ASTA i CUI ..., € 281964,80
Importo delle lavorazioni a misura L € 275801,96
Incidenza sicurezza non soggetti aribasso ., € 2 259,43
Oneri sicurezza/Covid19 non soggettiaribasso  .........cooviie i € 3903,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL" AMMINISTRAZIONE :
B1 Imprevisti max 5% € 8 331,94
B2 Spese tecniche :
B 2.1 Progettazione difattibilita, definitiva ed esecutiva € 7 103,17
B 2.2 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 2 500,00
B 2.3 Direzione deilavori e contabilita € 7 000,00
B 2.4 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 3 300,00
totale € 19 903,17
B3 Incentivazioni Art. 13-bis L. 114/2014 2% di A 1,60% € 4511,44
B4 Spese per studio geologico ed indagini € 5 000,00
B5 Spese tecniche per collaudo € 3 000,00
B7 Oneri per conferimento in discarica € 6 000,00
B8 Spese per oneri deposito Genio Civile € 500,00
B9 Contributo ANAC € 225,00
B10 ILV.A ed eventuali altre imposte :
B10.1 C.N.A.P. 4,00% di B2+B5 € 916,13
B 10.2 Cassa di previdenza 2,00% diB4 € 100,00
B 10.3 ILV.A. suiimprevisti 22,0000  diB1 € 1 833,03
B 10.4 LV.A. suilavori 22,0000 diA € 62 032,26
B 10.5 LV.A.su oneri di discarica 22,00% diA € 1 320,00
di
B 10.5 LV.A. su spese tecniche, indagini geolog., collaudo e CNAP 22,00%  B2+B4+B5+B10.1+B10.2 € 6 362,25
totale € 72 563,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE............. € 120035,20

TOTALE PROGETTO (A+B) € 402.000.00
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SUDDIVISIONE dei LAVORI per CATEGORIE (D.P.R. n. 34/2000)

N |CATEGORIA PREVALENTE Sigla Importo Lavori Percentuale

1 |Strade, autostrade, ponti, viadotti .... OG3 | € 219 491,60 78,94%
ALTRE CATEGORIE

2 [Opere di ingegneria naturalistica OG 13| € 58 569,79 21,06%

OPERE SCORPORABILI

TOTALI LAVORI| € 278 061,39 | 100,00%

Opere Generali OG3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per
consentire la mobilita su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario,
nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a
raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse
nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le
piste di decollo acerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro,
cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

Opere Generali OG13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori
diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilita fra "sviluppo sostenibile” ed
ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attivitd botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione
ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, I'eliminazione del dissesto
idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilita dei pendii, la riforestazione, i
lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e
discariche.

Serre, 15.04.2021

Redatto da.
ing. Luigi Marra
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PARTE PRIMA

CAPITOLO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE
OPERE

Premessa

Le principali componenti del progetto sono state progettate in funzione del criterio di
uniformita tipologica e di generale sicura fruizione dei luoghi.

Art. 1.

Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di “Lavori per la prevenzione del dissesto idrogeologico della
via comunale Aliterno / Fontana della Noce nel Comune di Serre (SA)”.

Art. 2.
Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, di cui al presente appalto,
secondo quanto di seguito indicato, ammonta a Euro 281.964,80.
Il costo complessivo della spesa ammonta a Euro 402.000,00, come dal seguente quadro:

IMPORTO DI PROGETTO iiiieiiiiieeicie e e € 402 000,00
A) IMPORTO LAVORI ABASE D'ASTA i CUi : e e € 281 964,80
Importo delle lavorazioni a misura L € 275 801,96
Incidenza sicurezza non soggetti aribasso € 2 259,43
Oneri sicurezza/Covid19 non soggetti aribasso .. € 3903,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :
B1 Imprevisti max 5% € 8 331,94
B2 Spese tecniche :
B 2.1 Progettazione di fattibilita, definitiva ed esecutiva € 7 103,17
B 2.2 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 2 500,00
B 2.3 Direzione deilavori e contabilita € 7 000,00
B 2.4 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 3 300,00
totale € 19 903,17
B3 Incentivazioni Art. 13-bis L. 114/2014 2% di A 1,60% € 4511,44
B4 Spese per studio geologico ed indagini € 5 000,00
B5 Spese tecniche per collaudo € 3 000,00
B7 Oneri per conferimento in discarica € 6 000,00
B8 Spese per oneri deposito Genio Civile € 500,00
B9 Contributo ANAC € 225,00
B10 I.V.A ed eventuali altre imposte :
B10.1 C.N.AP. 4,00% di B2+B5 € 916,13
B 10.2 Cassa di previdenza 2,00% di B4 € 100,00
B 10.3 I.V.A. suiimprevisti 22,00% diB1 € 1 833,03
B 10.4 I.V.A. suilavori 22,00% diA € 62 032,26
B 10.5 I.V.A. su oneri di discarica 22,00% diA € 1 320,00
I.V.A. su spese tecniche, indagini geolog., collaudo e di
B 10.5 CNAP 22,00%  B2+B4+B5+B10.1+B10.2 € 6 362,25
totale € 72 563,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE............. € 120 035,20
TOTALE PROGETTO (A+B) € 402.000,00
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Le cifre che nel precedente quadro indicano gli importi delle categorie di lavoro a corpo, soggetti
al ribasso d’asta, potranno variare in pit o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive
quantita, e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di
soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
I’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati da Lui stesso in sede di gara. L'importo dei compensi
sono soggetti anch'essi al ribasso di asta.

Art. 3.
Sistema di affidamento dei lavori

| lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati mediante espletamento di gara di
appalto secondo il sistema dell’offerta economicamente piU vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016.

In base al D.P.R. n. 34/2000 le opere di cui al presente appalto sono cosi suddivise :

SUDDIVISIONE dei LAVORI per CATEGORIE (D.P.R. n. 34/2000)

N |CATEGORIA PREVALENTE Sigla Importo Lavori Percentuale

1 |Strade, autostrade, ponti, viadotti .... OG3 | € 219 491,60 78,94%
ALTRE CATEGORIE

2 |Opere di ingegneria naturalistica OG 13| € 58 569,79 21,06%

OPERE SCORPORARBILI

TOTALI LAVORI| € 278 061,39 | 100,00%

- La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con I'acronimo "OG", &
conseguita dimostrando capacita di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo I'attivita di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti
alluso da parte dell'vtilizzatore finale, siano necessarie una pluralita di specifiche lavorazioni. La
qualificazione presuppone effettiva capacitd operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica
competenza nel coordinamento tecnico delle attivitad lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella
conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano I'esecuzione di lavori pubblici.
Ciascuna categoria di opere generali individua attivitd non ricomprese nelle altre categorie generali.

Opere Generali OG3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per
consentire la mobilita su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario,
nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica
necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a
raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse
nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le
piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro,
cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
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Opere Generali OG13 : OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori
diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilita fra "sviluppo sostenibile”" ed
ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attivitd botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione
ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, I'eliminazione del dissesto
idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilitd dei pendii, la riforestazione, i
lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e
discariche.

Art. 4.
Criteri di affidamento delle opere generali e delle
opere specializzate non eseguite direttamente

Ai fini della partecipazione alla presente gara di appalto viene richiesta la qualificazione
per la sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, ovvero la
categoria di importo piu elevato fra le categorie costituenti I'intervento.

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto riguarda i
lavori indicati dal presente Capitolato, & richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti
categorie e classifiche cosi come richiesto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 nella categoria
prevalente OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI.

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs. n. 60/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che pud essere
affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, & stabilita nella misura del 30% (trenta per cento)
dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali
ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara come categoria
prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di
cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.

Art. 5.
Designazione delle opere dell’appalto

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il
Capitolato Generale d'Appalto se menzionato nel bando di gara per quanto non in contrasto con il
presente capitolato, e la seguente documentazione:

ELENCO DEGLI ELABORATI COMPONENTI IL PROGETTO
ESECUTIVO

01 STRALCIO PRG ED AEROFOTO

02 STRALCIO CARTE AUTORITA’ DEL BACINO

03 AEROFOTOMETRIA CON FOTO

04 AEROFOTOMETRIA STATO DI FATTO

05 AEROFOTOMETRIA PROGETTUALE

06 AEROFOTOMETRIA CON TRACCIATO

07 INQUADRAMENTO CATASTALE STATO DI FATTO
08 INQUADRAMENTO CATASTALE CON OPERE
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09 INTERVENTI PRINCIPALI DI PROGETTO
10 PROFILO LONG. DAL PICH. 1 AL PICH. 37

10 PROFILO LONG. DAL PICH. 38 AL PICH. 68

11 SEZIONI STRADALI DALLA 1 ALLA 14

12 SEZIONI STRADALI DALLA 15 ALLA 44

13 SEZIONI STRADALI DALLA 45 ALLA 68

14 SEZIONI STRADALI CON PARTICOLARI COSTRUTTIVI

15 INTERVENTI PRINCIPALI DI PROGETTO

16 RELAZIONE GENERALE

17 RELAZIONE SPECIALISTICA: CALCOLI STRUTTURALI

18 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO P.S.C.

19 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO COMPUTO METRICO ED ELENCO PREZZI SICUREZZA
20 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASCICOLO CARATTERISTICHE DELL’OPERA
21 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ANALISI E VALUTAZIONI RISCHI

22 COMPUTO METRICO

23 ELENCO PREZZI

24 PIANO DI MANUTENZIONE

25 QUADRO ECONOMICO

26 INCIDENZA MANO D'OPERA

27 INCIDENZA SICUREZZA

28 CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTI

29 CODICE SPECIALE D’APPALTO

Art. 6.
Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto,
risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo
quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

In concreto I'appalto comprende le fasi lavorative dettagliatamente indicate nell’allegato
Piano di Sicurezza e Computi Metrici Estimativi.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle
varie specie di opere comprese nell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltd di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterrd opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia
dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. Dovranno,
essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 5%
per tutti i lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse nell'esclusivo interesse della Stazione
Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a
tali varianti non pud superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione della prestazione. Codeste varianti, sono
approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo
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I'ordinamento della singola stazione appaltante.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovrd andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione
di una nuova gara, alla quale dovrd essere invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dard luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in
nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme
previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite
categorie di avori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti
fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalita
fissate dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Ferma l'impossibilitd di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto
dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui
all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. n. 207 /2010 e s.m.i., modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico all'esecutore & riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al
quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente
pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore
originario e solo per la parte che supera tale limite.

Art. 7.
Termini di pagamento degli acconti e del saldo -
Interessi per ritardato pagamento

7.1. : Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullitd del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

7.2. : Termini di pagamento degli acconti e del saldo

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge
140/97, e dell'art. 140 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non & dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro Euro
50.000,00 (Euro CINQUANTAMILA).

Per esercitare il suddetto diritto I'Appaltatore dovra produrre periodicamente, durante il
corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarita dei versamenti agli Enti previdenziali
(inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento
Unico di Regolaritd Contributiva di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare,
verrd rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei
Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura
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non superiore alla meta del prezzo stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma
restando la sua facoltd, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrd al momento della
somministrazione del mutuo.

7.3. : Interessi per ritardato pagamento

Quando il certificato di pagamento, per colpa della Stazione Appaltante, non venga emesso
nei termini prescritti al comma precedente, a norma dell’art. 30 del Capitolato Generale di Appalto
di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., decorreranno a favore dell'Appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute fino alla data di emissione del predetto certificato.

Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento si protrae oltre il 60° giorno,
dal giorno successivo saranno corrisposti all’appaltatore gli interessi moratori.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente e/o nel caso in cui 'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, resta nella facolta dell’Appaltatore di
agire ai sensi dellart. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell’Amministrazione e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la risoluzione del contratto.

Quando il pagamento della rata di acconto non venga effettuato entro il termine stabilito ai
sensi dell’art. 29 del Capitolato Generale di Appalto per cause imputabili alla Stazione Appaltante,
spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Per ritardi
superiori a giorni 60 (sessanta) dal giorno successivo e fino all’'effettivo pagamento sono dovuti gli
interessi moratori.

Analogamente, qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nei termini fissati
all’Art. 29 del Capitolato Generale per colpa della Stazione Appaltante, sono dovuti
all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo si protrae

oltre il 60° giorno oltre il suddetto termine, sono dovuti gli interessi moratori.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 30 del Capitolato
Generale di Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., e’ fissato ogni anno con Decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica. Tale misura é comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 1
comma, del Codice Civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in G.U. 11-7-
1983, n. 188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di
erogazione sul mutuo e quella di ricezione del mandato presso la tesoreria provinciale, non si
computa ai fini della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento.
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Art. 8.
Prezzi per lavori non previsti o eseguiti in economia

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco
prezzi allegato, si procederd alla determinazione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dall'art.
163 del D.P.R. n. 207 /2010 e s.m.i. oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce
dell'elenco prezzi allegato.

| nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati nel modo che segue:

a) — desumendoli dal prezzario di cui all’art. 34 — comma 1 del Regolamento;
b) — ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) — quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o

parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’operq,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I’Appaltatore, ed
approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del
Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione
Appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita. Ove I'’Appaltatore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 9.
Revisione dei prezzi

L'appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell’appalto anche
se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del
Codice Civile.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 133 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento
o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto (da
emanarsi ai sensi del comma 6 dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i), si fa lvogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite
delle risorse di cui al comma 7, dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. A tal fine, e a pena di
decadenza, I'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante istanza di compensazione entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
nelle quantita accertate dalla Direzione dei Lavori.

Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori
o realizzatori non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'articolo 1664 del codice civile.
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CAPITOLO I
NORME GENERALI

Art. 10.
Domicilio dell’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto
dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., I'Appaltatore dovra
eleggere domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell’Amministrazione Appaltante, ovvero nel
luogo ove ha sede I'Ufficio di Direzione Lavori.

Qualora non abbia in tale luogo un proprio ufficio, dovra eleggere domicilio presso gli Uffici
Comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societd legalmente riconosciuta.

Ogni comunicazione, intimazione, assegnazione di termini ed ogni altra notificazione dipendente
dal contratto di appalto, emessa dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del Procedimento,
sard notificata a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei
lavori, oppure presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma.

Ar. 11.
Conoscenza delle norme di Appalto

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 71 del Capitolato Generale approvato con
D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., 'Appaltatore & tenuto a presentare una dichiarazione con la
quale attesta di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto.

La stessa dichiarazione dovrda contenere altresi I'attestazione di aver effettuato una verifica
della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entitd e alla tipologia e categoria dei lavori da
appaltare.

Art. 12,
Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalti

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEl, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge
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447 /95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22
gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

CAPITOLO Il
CONTRATTO

Art. 13.
Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto, nei casi di pubblico incanto, licitazione privata ed
appalto concorso, dovrda avvenire entro giorni 60 (sessanta) dall’aggivdicazione.

Nei casi di trattativa privata e/o di cottimo fiduciario, il termine & ridotto a giorni 30 (trenta).
Per gli appalti di competenza delle Amministrazioni dello Stato, I'approvazione del contratto deve
avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipulazione.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati ai
commi precedenti, I'impresa pud, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da
ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all'impresa
non spetta alcun indennizzo. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali.

Se é intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, I'impresa ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelle per
opere provvisionali.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, I’Amministrazione
appaltante attiverd la procedura per I'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

In nessun caso si potrd procedere alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del
Procedimento e I'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale
sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori.

Art. 14,
Documenti del Contratto

Sono parte integrante del contratto di appalto la seguente documentazione:

— Elaborati grafici progettuali;

— Computi metrici estimativi;

— Elenco dei prezzi unitari;

— Analisi dei Nuovi Prezzi;

— Capitolato Speciale di Appalto;

— Piano di Sicurezza e di coordinamento ed il Piano generale di sicurezza nei casi previsti dal D. Lgs
n. 81/2008 e s.m.i.;

— Cronoprogramma dei lavori;

— Incidenza della sicurezza;

— Incidenza della manodopera.

N.B. : Le condizioni tecniche stabilite nell’elaborato “Elenco dei prezzi unitari” prevalgono su quelle di
questo Capitolato, se con esse contrastanti. Agli elaborati tecnici progettuali potranno aggiungersi gli altri
eventuali disegni e particolari costruttivi che il direttore dei lavori consegnerd all’impresa nel corso dei lavori.
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Art. 15.
| depositi cauzionali provvisorio, definitivo ed a garanzia
della perfetta esecuzione delle opere

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per I'appalto dei
lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto
disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ed & fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori
posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 é ridotta del
50%, - per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offertq, il possesso del requisito, e
lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti - potra essere prestata anche a mezzo di
fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrda coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti
dalla presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a
prestare anche la cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativitd entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

By

L'Appaltatore & obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia
fideiussoria pari al10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Qualora i lavori oggetto del presente
capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia
fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso
sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, & progressivamente svincolata ai
sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Detta cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativitad entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146,
comma 1, del D.P.R. n. 207 /2010 e s.m.i., la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i concor- renti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'art. 37, comma
5, del D.Lgs. n. 63/2006 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016, la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'art. 93 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica I'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16.
Sub-Appalto

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
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La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che pud essere
affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, & stabilita nella misura del 30% (trenta per cento)
dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali
ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara come categoria
prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di
cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le
lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, olire
ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessitd tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora
una o piv di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari
non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti
dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo. In tal caso la stazione appaltante provvede alla
corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista dell'importo delle prestazioni eseguite dagli
stessi, nei limiti del contratto di subappalto; gli affidatari, a tal vopo, comunicano alla Stazione
Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, I'affidamento in subappalto o in cottimo, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, & sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta o I'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso
d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante,
I'Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione
subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, & sufficiente per eseguire i lavori
I'iscrizione alla C.C.LA.A. e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggivdicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate
in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la
Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

3) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
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successivo pagamento a favore degli affidatari;

4) l'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o
consorzio;

5) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non
oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, I'Appaltatore e per suo
tramite i subappaltatori, dovranno trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione
dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici, la
documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché copia del
piano di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,;

6) I'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

- del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore;

7) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante i dati necessari ai
fini dell'ac- quisizione d'ufficio del DURC come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il termine di 30 gg. pud
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per 'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'105 del D.Lgs. n.
50/2016, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarita dei
lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dalla
Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore
limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura
accertata dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'vltima da qualsiasi eventuale
pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate
da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

CAPITOLO IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17.
Giorno e termine per la consegna dei lavori

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrd effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula
del contratto, in conformitd a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le
modalita previste dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovré trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto
in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o
dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una
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nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la
Stazione Appaltante ha facoltda di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando
il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa
della Stazione Appaltante, I'Appaltatore ha facoltd di richiedere la rescissione del contratto. Nel
caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai
limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalitd di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore
non pud esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella
consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non
di forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.

La redazione del verbale di consegna & subordinata all'accertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di
tale accertamento, il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni su esposte sulla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 153,
comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016 si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche
ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovrd esibire le polizze assicurative contro
gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della
valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si
prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non olire dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrd comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni
trenta dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo
periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presenteré alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10, del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i., elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Esso dovrd essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le
opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione
Appaltante comunicherda all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora
esso non abbia conseguito I'approvazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporré una nuova
proposta oppure adeguerd quella gid presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla
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Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sard impegnativa per I'Appaltatore che dovra rispettare i termini
previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze
non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Art. 18.
Ufficio della Direzione dei Lavori — Direzione Lavori

La Stazione Appaltante, prima della gara, istituisce un Ufficio di Direzione Lavori, costituito
da uno e/o piv Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia
e categoria dell’intervento, da uno o piu assistenti con funzioni di Direttore operativo o di ispettore
di cantiere.

Art. 19.
Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg.
dalla data fissata per la consegna medesima, dovré presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai
sensi dell'art.100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al
Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sopra menzionato.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo
dell'impresa affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o
integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.

Il Piano della Sicurezza dovrd essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro,
ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioé:

- che il committente & I'Amministrazione Comunale di Serre;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi
dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) & il responsabile del procedimento, Geom. Pompeo
Mennella dipendente dell'’Amministrazione;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione & l'ing. Luigi Marra;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione & l'ing. Luigi Marra;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a
ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., assommano all'importo
di euro 6.162,84.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove
previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherd, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
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delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove
previsto;

- verifichera l'idoneitd dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzerq, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintenderd all'attivitd informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in
caso contrario, attuerd le azioni correttive piv efficaci.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederd, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a:

- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- a proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potrd sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore & altresi obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma
2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di
cui alla lettera b).

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto,
nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai
macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

il progettista: la responsabilitad della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materiq;

I'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilitd dell'attuazione delle stesse in sede
di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrd portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le
direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Art. 20.
Approvvigionamento dei materiali — Accettazione, qualita ed impiego -
Custodia del cantiere

Ai sensi dellart. 16 del Capitolato Generale di Appalto, se gli atti contrattuali non

contengono specifica indicazione, I'Appaltatore é libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai
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documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I’Appaltatore non pud cambiarli senza I'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti
I'espressa approvazione del Responsabile unico del Procedimento. In tal caso si applica I'articolo 16,
comma 2 del Capitolato Generale di Appalto.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro
fornitura a pie’ d’'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto
da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Stazione Appaltante I'’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto
alle prescrizioni della Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilitd, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i
danni arrecati.

Ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Generale di Appalto, i materiali ed i componenti devono
corrispondere alle prescrizioni degli atti contrattuali ed essere della migliore qualitd: possono essere
messi in opera solamente dopo I'accettazione del Direttore dei Lavori.

Anche dopo la posa in opera, con la quale I'accettazione dei materiali diventa definitiva, il
Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo la
loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri sue spese.

Per le stesse motivazioni, anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei
componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in
sede di Collaudo.

Per ragioni di necessitd o convenienza, la Direzione Lavori pud autorizzare I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualitq,
ovvero autorizzare una lavorazione di minor pregio.

In tal caso viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione,
sempre che l'opera sia accettabile senza pregivdizio e salve le determinazioni definitive
dell’Organo di Collaudo.

Gli eventuali accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificatamente previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto, sono disposti dalla Direzione
Lavori o dall’Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
accantonate a tale titolo nel quadro economico.

La Direzione dei Lavori e 'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneitd’ dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore.

La custodia del cantiere per la realizzazione delle opere di cui al presente Capitolato
Speciale di Appalto deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata. L'inosservanza di tale norma sard punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre
1982, n. 646.

Art. 21.
Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore — Responsabilita dell’ Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000
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Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al presente Capitolato Speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli
di seguito elencati:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovra fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.

2) | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entitd dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere
stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione
dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle
sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e
delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche I'Appaltatore
dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati,
illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) L'Appaltatore dovré far eseguire, a proprie spese, le prove sugli eventuali cubetti di
calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i
richiesti certificati.

7) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni
potrd essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma
della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi piv adatti a garantirne I'autenticita.

8) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo
di sicurezza.

@) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuitd degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

10) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

11) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

12) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di
appalto.

13) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

14) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto
alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrd applicata una multa pari al
10% della penalita nel presente Capitolato, restando salvi i pib gravi provvedimenti che potranno
essere adottati in conformitd a quanto disposto nel D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la irregolarita di
gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

15) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di
cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.

16) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei
Lavori.
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17) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori
fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
I'assicurazione contro tali rischi dovré farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.

18) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per I'allacciamento
alla fognatura comunale.

19) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

20) |1l libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della
Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte
di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione
Appaltante intenderd eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla
Stazione Appaltante, I'Appaltatore non potré pretendere compensi di sorta.

21) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilitd, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a pié
d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti
da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore.

22) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori.

23) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e la incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni
responsabilitd in caso di infortuni ricadrd pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore
restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e
sorveglianza.

24) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza che |'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Esso potrd, perd, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivare ad esse. Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra
completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

25) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,
delle apposite tabelle indicative dei lavori.

26) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dell'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

27) Disciplina e buon ordine dei cantieri: 'appaltatore & responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme
di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto
affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere
é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
per indisciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
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dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei
lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto” del presente
Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo é fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformitd a quanto previsto
dalla normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 22,
Proprieta dei materiali di demolizione - Rinvenimenti

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000 e s.m.i., i
materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di cid compensato
coi prezzi degli scavi, delle demolizioni e dei trasporti.

| materiali non utilizzabili o non ritenuti adatti ad altro impiego nei lavori (a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori), dovranno essere portati fuori della sede del cantiere,
presso gli impianti di recupero individuati dall'amministrazione appaltante ovvero su aree che
I'Appaltatore dovrd provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate nelle aree individuate, previo assenso della Direzione dei Lavori.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia
fatta nella determinazione dei prezzi.

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero
nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica I'art. 35 del Capitolato
generale d'appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante,
salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrd dare immediato avviso dei
loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerda regolare
verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

Art. 23.
Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori — Programma dei lavori

In genere |'Appaltatore avrda la facoltd di sviluppare i lavori nel modo che crederda piv
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della
direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
Stazione Appaltante.

Esso dovra presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni
dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende
eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle partite contabili.

I programma dovra essere dettagliato il piv possibile, secondo le indicazioni
dell' Amministrazione. Il programma approvato, mentre non vincola I'Appaltante che potrd ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, & invece impegnativo per I'Appaltatore che ha I'obbligo di
rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo da facoltd all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa
dell'Appaltatore.
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L’Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu
opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifivtarsi e farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

Art. 24.
Perizie di varianti e suppletive

Ove si evidenzi la necessita di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste
dall’art. 25 della Legge 109/94 e s.m.i., dagli artt. 134 e 136 del Regolamento di attuazione e
dagli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale di Appalto.

Art. 25.
Durata giornaliera dei lavori — Lavoro straordinario e notturno

Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Generale di Appalto I'Appaltatore pud ordinare ai
propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli
accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori pud vietare I'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso I'’Appaltatore non ha diritto ad alcun
compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori
ravvisa la necessitd che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne da ordine scritto
all’Appaltatore, il quale é obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se
I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Ar. 26.
Tempo utile per I'ultimazione dei lavori
Sospensioni — Proroghe — Penalita

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilitd dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale
incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessitd ed attendibilita per il pieno rispetto
delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita
dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in pib tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara
quella dell'vltimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilitad delle aree e degli
immobili, I'Appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina
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dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori,
non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza
contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per I'esecuzione dei
lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto,
indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente
aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

Qualora la consegna é parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine
massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si
sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili,
I'Appaltatore pud chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle
aree suddette. Se, trascorsi i novanta giorni, I'Appaltatore non ritenga di avanzare richiesta di
recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore
compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

E' obbligo dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, nel termine di 5 giorni,
allimpianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui
luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si
dovrda attenere alle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,, nonché alle norme vigenti
relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e
delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in
precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a
quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo
dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto
all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali
oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualitd che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o
totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I'Appaltatore & tenuto a
proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale,
dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione
temporanea non determinerd prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione
e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovrd comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla
Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovrda dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi dell'art. 145, comma
3 del Regolamento in caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sard
applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille e comunque complessivamente
non superiore al 10 per cento, & stabilita nella percentuale dello 1 per mille dell'importo dei lavori,
ossia approssimando in Euro 281,96 (Euro duecentoottantuno/96) per ogni giorno di ritardo. Se il
ritardo dovesse essere superiore a giorni 100 a partire dalla data di consegna, la Stazione
Appaltante potrd procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
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Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e sono imputate
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del Regolamento, nel caso di opere e impianti di speciale
complessitd o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico e rispondenti alle definizioni
dell'art. 3, comma 1, lettera |) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e degli artt. 31, 102 e 111 del D.Lgs.
n. 50/2016, I'Appaltatore ha I'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per
I'approvazione, di un Piano di qualitd di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalitd,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivitd di controllo da porre in essere durante
I'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di
valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.

Ar. 27.
Compensi all’Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n.
145 e s.m.i., qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore che non derivano da
colpe dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere, questi devono essere
denunciati alla Direzione dei Lavori, a penda di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni da
quello del verificarsi del danno.

| danni riconosciuti saranno limitati all’importo dei lavori necessari per I'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto, con la esclusione dei danni e delle
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e mezzi
d’opera.

L’Appaltatore non pud per nessun motivo sospendere o rallentare i lavori, ad eccezione di
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
I'accertamento dei fatti.

Art. 28.
Responsabilita ed adempimenti dell’ Appaltatore

L'appaltatore & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella localitd e nel periodo cui si riferiscono i
lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-
appaltatori.

Sard suo obbligo adottare nell’eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessari per garantire l'incolumitd degli operai e rimane stabilito che egli assumerd ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, salvo quanto stabilito dalle norme di cui al
D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore & tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione
appaltante:

— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla
data del verbale di consegna.

— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o
all’atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei
lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.
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— |l piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall'art. 18 della legge
19 marzo 1990, n. 55, quando questo non sia gid stato predisposto dall’Amministrazione
Appaltante nei casi previsti dal D. Lgs n. 81/2008, al fine di consentire alle autoritd preposte, di
effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e, comunque, non
oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Il piano dovrd, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per
tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili
tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe
sull'impresa mandataria o capogruppo.

La responsabilita circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori
fard carico al direttore tecnico di cantiere. E' tenuto aliresi a comunicare alla Stazione Appaltante,
ai sensi dell'art. 1- comma 1° e 2° e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 giugno 1991:

— Se si tratti di societd per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilita limitata;
Cooperative per azioni o a responsabilitd limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-
appaltatori, prima della stipula del contratto o della Convenzione la propria composizione
societaria; I'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla
base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a
propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore & un consorzio tali dati
debbono essere riferiti alle societd consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed
esecuzione dell'opera.

Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entitd superiore al 2%
rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione. In presenza di
subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovra altresi adempiere alle prescrizioni particolari
gid previste nell'articolo che si interessa del subappalto.

Art. 29.
Anticipazioni all’Appaltatore

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge
140/97, e dell'art. 140 del D.P.R. n. 207 /2010 e s.m.i., non & dovuta alcuna anticipazione.

Art. 30.
Conto finale e Collaudo definitivo

Si stabilisce che il Direttore dei lavori, dopo aver emesso il certificato di ultimazione dei
lavori secondo, redige il conto finale entro il termine max di giorni 30 dalla data di redazione del
predetto certificato.

Al certificato finale dovrd comprendere una relazione indicante le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, con allegata documentazione, ed inviare il tutto al
Responsabile del Procedimento.

Alla relazione dovranno essere allegati tutti i documenti prescritti e, il Responsabile del
Procedimento, dopo aver esaminato i documenti, invita I'’Appaltatore a prendere cognizione del
conto finale ed a sottoscriverlo entro il termine di giorni 30 (trenta).
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L’Appaltatore non pud formulare riserve all’atto della firma che siano diverse, per oggetto o
per importo, da quelle precedentemente formulate nel registro di contabilitd, ma potrd solo
confermare le riserve gid iscritte.

Se I'Appaltatore non firma il conto finale entro il termine indicato dal Responsabile del
Procedimento, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gid formulate nel registro di
contabilitd, il conto finale si intende da Lui definitivamente accettato.

Dopo la firma del conto finale da parte dell’Appaltatore, ovvero scaduto il termine fissato
per la firma, il Responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservataq,
contenente anche il parere motivato sulla fondatezza delle riserve dell’Appaltatore per le quali non
sia intervenuto I'accordo bonario.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori, attribuisce
I'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia
e categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare
le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché le disposizioni degli artt. 102 e 111 del
D. Lgs. n. 50/2016.

E' in facoltad dell'Appaltante di richiedere, prima dell’approvazione degli atti di collaudo,
I'occupazione o I'utilizzazione dell’opera o il lavoro realizzato ovvero parte del lavoro realizzato,
purché tale clausola sia stata prevista nel contratto.

Le modalita di esecuzione, i requisiti professionali dei collaudatori, i divieti di affidamento a
determinate figure professionali, le incompatibilitd, le misure dei compensi e le modalita di
effettuazione del collaudo sono quelle previste dal Regolamento di attuazione.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'’Appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante
prima che il certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

CAPITOLO V
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 31.
Accordo bonario
Ai sensi dell'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ove non si proceda
all'accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autoritd giudiziaria competente del foro di Salerno.

Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori I'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui
importo economico dell'opera superi i limiti indicati dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, la Direzione
dei Lavori ne da immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel pit
breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Il Responsabile del procedimento pud promuovere la costituzione di apposita commissione,
secondo le modalita di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, affinché formuli, acquisita la relazione
riservata della Direzione dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni
dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano I'Appaltatore e la
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Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria
prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione
determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

L'accordo bonario definito con le modalitd precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di
transazione.

La Stazione Appaltante e I'Appaltatore hanno facoltd di conferire alla commissione il potere
di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, I'accordo bonario risolutivo
delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di
mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario pud essere reiterata per una sola
volta.
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PARTE SECONDA

CAPITOLO Vi
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 32.
Prescrizioni generali — Prove

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita
ritenute dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona
qualita in relazione alla natura del loro impiego.

L'impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterrd necessario,
alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa
provvederd a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove
necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio autorizzati.

Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e
firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi piU atti a garantire I'autenticitd.

L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori
ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita. In particolare i
materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme

CEl

Art. 33.
Acque e leganti idraulici

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

| cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle
prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Di norma si impieghera cemento del tipo «325» e «(425n. | cementi ed i leganti in genere
dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben
riparati dall'umidita e se sciolto in silos.

.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia
polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere.

Art. 34.
Sabbia — Ghiaia — Pietrisco — Inerti per calcestruzzo

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrd presentare
granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.

Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze
estranee e da parti polverulente e terrose.
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Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed
essere stati lavati in impianti meccanici.

L'accettazione di miscugli naturali non vagliati & riservata alla direzione lavori purché la
granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima
compattezza del calcestruzzo con la minore possibile quantita di frazioni sottili.

Art. 35.
Pietrischi — Pietrischetti — Graniglia
Sabbia — Additivi per pavimentazioni

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti ««(Norme per L'accettazione dei
pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradalin del
C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei
lavori.

Art. 36.
Materiali ferrosi e metalli vari

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati
n. 1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualitg, i seguenti
requisiti:

1°) Ferro. - Il ferro comune dovrd essere di prima qualitd, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Accigio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietd dolce (cosiddetto ferro omogeneo),
semiduro e duro, dovrd essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di
continuitd. In particolare, per la prima varietd sono richieste perfette malleabilita e lavorabilitd a
freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi
saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e
finemente graduale.

3°) Accigio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualitd e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia
finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente
modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditoie saranno in ghisa o
ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe
adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:
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Luogo di utilizzo Classe Portata

Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t 40

Per banchine e parcheggi con presenza di

veicoli pesanti C 250 t 25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5
b) Metalli vari. - |l piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche

da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda
della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o
ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 37.
Materiali per assatura e massicciate stradali

Dovranno essere scelti fra quelli piv duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con
resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3
del granito di S. Fedelino; dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o
fangose e di qualsiasi altra impurita.

Art. 38.
Materiali per fondazioni stradali in stabilizzato

a) Caratteristiche — Il materiale da impiegarsi sard costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto
o ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da
cave di materiali litici (detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula
seguente:

Percentuale in peso del
Tipo del vaglio passante per il vaglio
a fianco segnato 3 pollici
3 pollici 100 —
2 pollici 65— 100
1 pollice 45 —75
3/8 pollice 30 — 60
n. 4 serie ASTM 25— 50
n. 10 serie ASTM 20 — 40
n. 40 serie ASTM 10— 25
n. 200  serie ASTM 3 —10

L'impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove
sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si
riserva di dare I'approvazione sul miscuglio prescelto.
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Tale approvazione non menomerd in alcun caso la responsabilitd dell'impresa sul
raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

— lp: 6%

— Limite di liquidita: 26%

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione
— Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovrd raggiungere una densitad di almeno il 95% di quella ottenuta con la
prova AASHO «Strandard» e la percentuale dei vuoti d'aria, un valore inferiore o uguale a quello
relativo alla suddetta densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su
sottofondi a umiditd superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e
neve.

La fondazione avrda lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sara costruita a strati di
spessore variabile da cm 10 a em 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle
macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrd provenire da cave e dovra essere fornita
nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrda essere
dimezzata durante la posa; dovra essere della migliore qualita, di forte coesione e di costante
omogeneitd. Sarda scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella
prossima a venature di infiltramento.

¢) Ghidgia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricarichi dovra essere
costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura daecm 1 acm 5
ben assortita, potra contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in
banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. Il pietrisco dovrd provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra
calcarea di cave di pari resistenza. | ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente
affinché ogni elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni
daocm4acm 7.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano che
meccanicamente e seguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni pit idonee a formare una
pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al
riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo
dalla direzione lavori.

Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da
materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

e) Pietrischetto o granisello. |l pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione
di materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con
spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20.

Saranno senz'altro rifivtati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.
Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni

dei singoli siano quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti
provenienti dalla frantumazione.
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Art. 39.
Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non
solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovrd essere assorfita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di
norma la dimensione massima degli aggregati non dovrd superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei pib duri, tali da assicurare un C.B.R.
saturo di almeno 80. La granulometria dovra essere tale da assicurare la minima percentuale di
vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli
aggregati non dovrd superare i 6 cm.

Art. 40.
Leganti bituminosi

| leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per I'accettazione dei materiali
stradali:

a) Bitume. Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo
«TRINIDADDY, dovra inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei
campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un
decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.

| prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di
recipienti ai quali si riferiscono.

Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un
campione di peso non inferiore a kg 1.

Il materiale di cui sopra dovrd essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere
eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura.

b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovrd corrispondere alle
seguenti caratteristiche:

a) percentuale in bitume puro minimo 50%;

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

¢) omogeneitd residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilitd nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

e) sedimentazione non piu di mm 6 dopo tre giorni, non pit di mm 12 dopo sette giorni;
f) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;
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g) viscositd non meno di 5.
Per i prelievi dei campioni ci si atterrd alle norme per le prove dell'emulsione.

c) Pietrischetto bitumato. |l pietrischetto bitumato sard ottenuto con l'impasto di pietrischetto
preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il
pietrischetto da impiegarsi dovra essere perfettamente asciutto e il bitume dovrd essere riscaldato
alla temperatura da 150 ° a 180 °C.

La miscela dovra essere effetuata nelle ore pit calde, sopra superfici dure perfettamente pulite
ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovrd essere fornito e misurato a pié d'opera su camion,
escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verrd misurato a mq. ad opera finita.

Ar. 41.
Costruzione dei tappeti sottili in conglomerato bituminoso

a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sard costituito da un manto sottile di conglomerato
bituminoso formato e posto in opera su massicciata bitumata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.
Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sard
costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale

in peso 60%.

Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra
essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e
praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in
peso del 34%.

Addittivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sard costituito da calce
idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato saré del tipo penn. 80/100
per una percentuale in peso del 6%.

Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata
dovra essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.

c) Confezione del conglomerato bituminoso. L'aggregato dovrd essere riscaldato con
essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120
°C senza superare i 150 °C.

Alla formazione del conglomerato l'impresa dovrd provvedere con una impastatrice
meccanica del tipo adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a
peso con bilance munite di grandi quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarita e uniformita
degli impasti, dovrad inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperature.

Art. 43.
Gabbionate
43.1 — Norme generali

43.1.1 Certificazioni - Campionature - Prove a carico dell'appaltatore:

43.1.1.2 Campioni: prima della consegna del materiale in cantiere, presentare alla D.L. per
I'approvazione i seguenti campioni:
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- un campione del pietrame di riempimento;

- un gabbione metallico di campione;

- un campione per ogni tipo di legatura metallica (filo zincato, punti metallici, ecc.) e di un
picchetto zincato.

43.1.1.3 Dichiarazioni di conformita: inoltrare alla D.L. le dichiarazioni di conformita del
produttore attestanti che i prodotti siano conformi ai requisiti richiesti e alle “Linee Guida per la
redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza
del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. In particolare, prima della messa in opera e per
ogni partita ricevuta in cantiere, i gabbioni metallici dovranno essere accompagnati da idonea
certificazione di collaudo e garanzia rilasciata dal fabbricante su cui sia esplicitamente indicato il
riferimento alle bolle di accompagnamento del materiale scaricato, da allegare in copia, attestante
la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti; in assenza di cerfificazione, la D.L. dara
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate a spese
dell’Appaltatore.

43.1.2 Requisiti generali

43.1.2.1 Trasporto e deposito: consegnare in cantiere i gabbioni nei propri imballi di
origine, con chiaramente visibile l'indicazione del nome del produttore e del tipo di materiale.
Depositare i prodotti in luoghi idonei e protetti da rischi di danneggiamento. Evitare il diretto
contatto dei materiali metallici con il suolo e preservarli anche dal contatto con erbe, scorie, detriti
ecc. Il materiale danneggiato sara allontanato dal cantiere. Maneggiare i materiali con cura
evitando danni di qualsiasi natura.

43.1.2.2 Cernita: la fornitura di gabbioni metallici pud comportare degli elementi che
presentino dei difetti; a questo si aggiungono ulteriori pezzi che possono essere stati danneggiati
nelle operazioni di carico e scarico o di trasporto. Pertanto, sard innanzi tutto necessario, al
momento della messa in opera, eliminare quegli elementi che presentino difetti troppo accentuati.

43.1.2.3 Condizioni ambientali: non sard permessa I'esecuzione di gabbionate quando la
. by . o by . . . by . .
temperatura ambientale sard sotto i 4,5°C e tenderd a diminuire. Sara vietata la lavorazione con o
su materiali ghiacciati.

43.2 — Materiali

43.2.1 Gabbioni metallici: saranno di produzione commerciale e conformi, per ciascuna
classe o tipo, alle norme UNI di accettazione e in particolare alle seguenti:

- gabbioni a scatola o cilindrici in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
6X8 cm filo 2,7 o 8X10 cm filo 2,7 mm o 10X12 cm filo 3,0 tessuta con filo di acciaio dolce
galvanizzato e, se previsto, ricoperto di rivestimento plastico in PVC di spessore minimo di 0,4--0,5
mm e diametro complessivo minimo del filo 3,7 mm, confezionato a parallelepipedo di varie
dimensioni (in genere 0,51 m X 1 m X 2 m). Le dimensioni saranno quelle indicate in progetto. Se
previsti, i gabbioni cilindrici avranno lunghezza di 2 ml e diametro di 65 0 95 cm.

Resistenza a trazione: i fili utilizzati per la produzione dei gabbioni e del filo di legatura,
dovranno avere una resistenza a trazione di 350+-500 N/mmq in accordo quindi con le UNIEN
10223-3 relative al filo in acciaio dolce.

Allungamento: l'allungamento non deve essere inferiore al 10% in conformitd alle UNI-EN-
10223-3.

Galvanizzazione e tolleranze: il filo di acciacio della rete gabbioni sard rivestito con lega
eutettica di zincoalluminio (5%) - cerio - lantanio conforme alle norme EN10244 - Classe A (tab. 2) e
ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq, in funzione del diametro del filo. Se
previsto in progetto, o ammesso dalla DL, il filo di acciaio dei gabbioni potrd essere anche del tipo
a forte zincatura (UNI 8018) con ricoprimento minimo 245 g/mq.

Al fine di irrobustire la struttura, tutti i bordi dovranno risultare rinforzati con un filo avente
un diametro maggiore rispetto a quello utilizzato per la rete. Se prescritto in progetto o dalla D.L., il
gabbione scatolare potrda essere suddiviso in celle mediante il posizionamento di diaframmi centrali
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ogni metro; tuttavia, qualora non siano prescritti i diaframmi intermedi, le pareti longitudinali dei
gabbioni vanno sempre legate con tiranti intermedi in filo di ferro zincato nella quantita necessaria
per evitare spanciamenti delle pareti.

| gabbioni dovranno essere montati a parallelepipedo, e a cilindro per quelli a sacco, e
riempiti con pietrame grossolano di cava o di fiume, avente dimensione maggiore della maglia della
rete, rinverditi, se prescritto in progetto, mediante inserimento, all'interno dei gabbioni o tra un
gabbione e quello soprastante in fase di costruzione, di talee con alta capacita di propagazione
vegetativa in ragione di 5+10 per mq di paramento a vista del gabbione, di ramaglia viva, di
piante di specie autoctone, compreso il terreno vegetale; le talee e le piante in generale dovranno
attraversare completamente i manufatti ed essere di lunghezza tale da raggiungere il terreno
retrostante per una profonditd che dia garanzia di crescita. Se previsto, I'opera potrd essere
completata con idrosemina.

| gabbioni avranno le dimensioni indicate in progetto; i singoli elementi dovranno essere
assemblati utilizzando nelle cuciture e per i tiranti un filo di accicio galvanizzato con le stesse
caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete; potranno essere impiegati punti
metallici meccanizzati per le operazioni di legatura costituiti sempre in acciaio rivestito come la rete
dei gabbioni, di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 Kg/mq. Le gabbionate
saranno utilmente impiegate sia sui versanti: per il contenimento di scarpate, consolidamento di
terreni smossi, muri di sottoscarpa o di controripa, ecc; sia in ambito fluviale: protezioni spondali,
repellenti, soglie, briglie, ecc. | siti d'intervento potranno essere ovunque: su sponde fluviali, scarpate
naturali ed artificiali in aree costiere ed interne, in aree degradate (cave e discariche), lungo
infrastrutture viarie e ferroviarie, ecc.

43.2.2 Materiale calcareo di riempimento: il materiale calcareo di riempimento dei gabbioni
metallici, nonché per la formazione di eventuali piani fondali di posa, dovra essere libero da
impuritd, radici, sostanze vegetali, rifiuti, grumi dannosi di materiale argilloso, materiali gelivi o
comunque nocivi e dovrd essere costituito soltanto da pietrame di cava o ghiaia di fiume di media
pezzatura (orientativamente g = 15+25 cm) e comunque di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla
maglia della rete e da consentire il maggior costipamento possibile. Il materiale lapideo non dovra
essere né friabilené gelivo, privo di filler e sabbia fina.

43.2.3 Talee: le talee, rami di piante legnose in genere arbustive, dovranno avere ottima
capacita di propagazione vegetativa. Le principali specie da utilizzare saranno, secondo le
indicazioni di progetto o del D.L., salici, ligustro e tamerici, ma anche altre opportunamente scelte
dalla D.L. In ogni caso le specie da impiegare dovranno essere scelte in base all'altitudine ed alle
condizioni pedoclimatiche. Si indicano di seguito le caratteristiche principali dei prodotti:

- talee propriamente dette: getti non ramificati, di 2 o pit anni, lunghezza variabile in
funzione della profonditd del gabbione da rinverdire e diametro 4+8 cm circaq;

- astoni: rami lunghi 100300 cm, diritti e poco ramificati;

- verghe: rami sottili, flessibili e lunghi;

- ramaglie vive: rami softili lunghi 1+5 m.

43.3 — Modalita di esecuzione

43.3.1 Gabbionate: nella costruzione delle gabbionate verrd accuratamente preparato il
piano di posa e in caso di opere di una certa importanza potrd anche prevedersi una vera e
propria fondazione in cls. Le gabbionate saranno realizzate come da progetto, sia all’asciutto che in
presenza di acqua e anche in alveo. Gli scatolari metallici verranno assemblati utilizzando sia per le
cuciture che per i tiranti intermedi un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la
fabbricazione della rete; I'operazione dovrda essere compiuta in modo da realizzare una struttura
monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di
legatura, questi saranno costituiti sempre in acciaio rivestito con lega zinco-alluminio (5%)-
ceriolantanio di diametro 3,00 mm. Terminato 'assemblaggio degli scatolari si procedera al
riempimento e alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che dovra essere fornito di
idonea pezzatura, né friabile né gelivo di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete
e da consentire il maggior costipamento possibile. Nella fase di riempimento sulla faccia anteriore e
su quella posteriore della gabbionata saranno poste delle sponde in legno per garantire la
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complanaritd del pietrame di riempimento, mentre i bordi longitudinali superiori dei gabbioni
verranno momentaneamente assicurati, mediante legatura, ad elementi di rinforzo in tubolari di
ferro incravattati alle estremitd onde evitare che la caduta delle pietre, durante lo scarico
meccanico, e la spinta del pietrame di riempimento possa deformare i bordi medesimi; completato il
riempimento i tubolari di rinforzo e le sponde verranno rimossi.

Prima della chiusura del gabbione, la superficie superiore verra ben livellata a mano
disponendo il pietrame perfettamente in piano, dopodiché verra chiuso il gabbione e
adeguatamente cucito lungo i tre lati perimetrali con apposito filo di ferro zincato. Lungo le pareti a
vista del gabbione, il pietrame verrd accuratamente posto in opera a mano in modo regolare e
senza vuoti fino ad avere un paramento a faccia vista pressoché piano, con caratteristiche di
muratura a secco. La gabbionata sard eretta con parete verticale perfettamente a piombo oppure
leggermente inclinata verso il terrapieno con un angolo zenitale non maggiore di 10°. | gabbioni
verranno posti in opera rispettando gli allineamenti con i gabbioni preesistenti, se non diversamente
disposto, con corsi e giunti in piano, intervallati con precisione e sfalsati I'un I'altro di 50 cm, o anche
meno se non sia possibile tale sfalsamento. | giunti dovranno risultare corrispondenti nei filari
alternati ed egualmente sfalsati negli altri. Le due facce, esterna ed interna, della gabbionatura
dovranno risultare piane, verticali (o inclinate secondo il progetto) e fra loro parallele. Gli spigoli
dovranno essere convenientemente profilati a squadro. A tal fine si adopereranno dei regoli di
legno o di metallo posti a piombo (o secondo I'angolo di inclinazione di progetto) in corrispondenza
degli spigoli del gabbione; sui regoli si tenderanno delle cordicelle per il perfetto allineamento dei
filari di gabbioni. Qualsiasi elemento che si troverda spostato o fuori piano o fuori piombo sara
rimosso e posto nuovamente in opera a regola d’arte.

Per I'assemblaggio dei gabbioni cilindrici si procederd prima alla sistemazione meccanica e
manuale del ciottolame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, all'interno dei sacchi metallici e
dopo alla allocazione dei cilindri in sito con I'ausilio di mezzi meccanici e I'assistenza manuale per
I'esatta posa in opera e la relativa cucitura degli elementi.

In ambito fluviale sard sempre prevista una fondazione con gabbione incassato nel terreno
di posa per almeno 50 cm sotto il piano di scorrimento dell’alveo. Ove previsto, il fissaggio al suolo
del gabbione di fondazione sard migliorato con I'utilizzo di picchetti in ferro zincati a caldo, di
lunghezza 1,50 mt e di sezione a T nelle misure prescritte, infissi per 1,00 mt. nel terreno e
penetranti in testa per 50 cm all'interno del gabbione fondale; i picchetti a T verranno orientati con
I'ala dal lato dell’alveo per avere una maggiore resistenza allo scorrimento.

Qualora la nuova gabbionata venga realizzata in prosieguo a gabbionate preesistenti e le
sezioni trasversali dei gabbioni alle estremita in contatto non siano perfettamente combacianti per
problemi costruttivi, gli interspazi di separazione verranno saturati con pietrame come per i
gabbioni per la loro intera profonditd ed altezza, mentre le superfici a vista anteriori e quelle
posteriori dei detti spazi verranno opportunamente chiuse con rete metallica zincata, di maglia
uguale a quella dei gabbioni e con la medesima sezione di filo metallico: tali rappezzi in rete
dovranno sovrapporsi alla rete dei gabbioni per almeno 5 cm e perfettamente cuciti con filo di ferro
zincato.

43.3.1.a Gabbionate rinverdite: per i gabbioni rinverditi il pietrame dovra essere posato in
modo da avere il minimo spazio tra i ciottoli, ma sufficiente per il successivo intasamento di terreno
vegetale. La messa in opera delle talee nelle gabbionate andra effettuata durante il
riempimento con disposizione sparsa sulla superficie dei gabbioni stessi e le talee dovranno avere
lunghezza tale da raggiungere il terreno naturale retrostante la struttura; I'approfondimento delle
talee nel terreno dovrd avvenire per almeno 50 cm per garantire le migliori condizioni di
radicazione, mentre dovranno sporgere a vista oltre la scarpata in terra realizzata sul fronte della
gabbionata per non pit di 20+30 cm e con almeno 3 gemme fuori terra, adottando se necessario
una potatura a taglio netto con cesoie adatte dopo l'infissione.

Qualora le talee vengano poste nelle fessure, queste dovranno essere intasate con materiale
fine, non necessariamente terreno vegetale. | ciottoli da posare intorno alle talee e ad altre
piante introdotte nei gabbioni, per la loro intera lunghezza e fino a totale copertura, verranno
necessariamente posti a mano onde evitare danni agli elementi vegetativi.

43.3.2 Garanzie: tutti i lavori di rinverdimento saranno soggetti alle garanzie d'uso
applicabili alle varie specie di piante e di colture, tenendo conto inoltre che:
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- tutte le nuove piante saranno garantite durante il periodo di attecchimento;
- i danni occorsi durante la sostituzione delle piante, saranno eliminati a cura e spese
dell'appaltatore.

Art. 44.
Pali di fondazione

Il palo di fondazione & un fipo di fondazione profonda o fondazione indiretta che presenta la
peculiarita, rispetto alla fondazione diretta di trasemettere una parte non trascurabile del carico
verticale per attrito lungo la superficie laterale della fondazione oltre che, a seconda del rapporto
tra diametro del palo e altezza dello stesso, con la pressione agente sul piano di appoggio alla
base del palo. Questa tipologia di fondazione ha il vantaggio di ridurre i cedimenti a lungo termine
potendo sfruttare la ersistenza (sia per attrito che in appoggio) di strati di terreno profondi e
adeguatamente portanti (superando in profonditd eventuali terreini soffici e inadatti, falde o
cavita).

La capacitd portante di un palo di fondazione corrisponde teoricamente al carico verticale massimo
che il palo pud sopportare prima della rottura. Comunemente la capacitd portante di un palo di
fondazione & data dalla somma di due aliquote:

e La capacitd portante attribuita alla punta del palo (portata di punta o di base);

e La capacitd portante attribuita alla superficie laterale del palo (portata per attrito laterale).
Quando una delle due resistenze & minima rispetto all’altra quest’ultima pud essere trascurata, si
hanno allora:

e Pali sospesi: la punta non attinge un terreno la cui resistenza & pari o superiore a quellla
desiderata e I'equilibrio & assicurato dall’attrito laterale che si sviluppa tra la superficie
laterale del pale e il terreno circostante;

e Pali di punta d pali appoggiati: la punta attinge un terreno la cui resistenza & pari o
superiore a quella desiderata e, pertanto, I'equilibrio & assicurato dalla reazion del terreno
alla su punta del palo.

La capacita portante varia in funzione della caratteristiche dei terreni (terreni coesivi o terreni non
coesivi) e in letteratura tecnica esistono diverse formule (di norma statiche per pali trivellati e
dinamiche per pali infissi) per il calcolo delle due tipologie di capacita portante.

CAPITOLO ViI

MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 45.
Tracciamenti

Sard cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti
i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il
tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il
controllo; soltanto dopo l'assenso di questa potra darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I'impresa resterd
responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sard obbligata a demolire e rifare a sue spese
quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni
inerenti.

Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i
cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi
di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Capitolato Speciale d’Appalto pag. 39/49



Art. 46.
Disponibilita delle aree relative - Proroghe

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, la Stazione Appaltante
provvederd a porre a disposizione le aree necessarie per I'esecuzione dell'opera appaltata, come
specificato nel progetto allegato al contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di
occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero
intraprendersi, I’Appaltatore avra diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale
da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro
compenso o indennitd, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.

Ar. 47.
Conservazione della circolazione — Sgomberi e ripristini

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrd assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvederda pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni
ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico
veicolante, ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli
ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta
manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai
lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di
rispettare le prescrizioni precedenti.

L'impresa & tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei
pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa
superficiale di materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, I'impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte
le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione
derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovra inoltre, qualora necessario, provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e
pericolosita.

Art. 48.
Scavi

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando l'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a
provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni
correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera,
si avra cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone
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disposte a cura dell'impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessitd
dei lavori.

Art. 49.
Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s'intendono quelli praticati al di sopra del
piano orizzontale passante per il punto piu depresso delle trincee o splateamenti precedentemente
eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi di splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per
costruirsi opere di sostegno, scavi per incassature d'opere d'arte, scavi di allargamento di sede
stradale, ivi compresa la demolizione delle murature in pietrame e malta od a secco, eseguiti
superiormente al piano orizzontale determinato come sopra.

S'intendono altresi come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei
cassonetti, delle cunette dei fossi di guardia ecc.

Art. 50.
Esecuzione scavi per posa tubazioni

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrd procedere al disfacimento della
pavimentazione stradale. L'Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di
condutture sotterranee, di termini di proprietd o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter
assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

Art. 51.
Scavi a sezione obbligata e ristretta

Saranno spinti alla profonditd indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che
dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico
dell'impresa ogni danno a cose e persone che potra verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I'impresa intendesse eseguire lo scavo
con pareti inclinate dovra sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

L'impresa & obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei
cavi, ove cio sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una
corretta esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi, fra l'altro, sono compresi I'onere delle demolizioni di pavimentazioni
stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature,
sottofondi, tombini, ecc.

Art. 52.
Rinterri

| rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli
scavi, ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30 - 50 cm. di spessore, ben costipati con
adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi
con sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo
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la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. | singoli strati dovranno essere abbondantemente
innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile
successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovrd venire
immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e cid a tutte cure e spese
dell'impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da
tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o
calcestruzzi in modo da non pregiudicarne l'integritd. | relativi oneri s'intendono compensati con i
prezzi di tariffa.
| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e
simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano
e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi.

Art. 53.
Malte cementizie

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti
di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni degli artt. 30 e 31, alle relative voci dell'elenco
prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verrad stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantitd necessarie per l'impiego
immediato. | residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego,
dovranno essere portati a rifiuto.

Art. 54.
Opere in conglomerato cementizio semplice o armato

Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I’Appaltatore dovrd attenersi a
tutte le norme stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla Circolare Ministero lavori
pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, dal D.M. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n.
1086, dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche delle Costruzioni” e da quelle che potranno essere
successivamente emanate anche in corso di esecuzione.

Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i
requisiti di cui alle vigenti norme di accettazione richiamati al Capitolo VII.

| calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con
cemento pozzolanico tipo "325", nel dosaggio che verrda di volta in volta indicato dalla direzione
lavori e che dovra riferirsi al mc di calcestruzzo costipato in opera. La curva granulometrica degli
inerti sard determinata in funzione delle caratteristiche dell'opera da eseguire in modo da ottenere
impasti compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza e, se gli impasti verranno
confezionati a pié d'opera, dovrd essere controllata mediante vagliatura con stacci, di cui l'impresa
dovrd essere fornita.

Il rapporto acqua-cemento verrda prescritto sulla base di prove di impasto e dovra risultare il
piu basso possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno
essere eseguiti meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta entita e per i quali non
si richiedano particolari caratteristiche di resistenza, la direzione lavori potrd autorizzare l'impasto
a mano, ed in questo caso esso dovrd essere eseguito con particolare cura, con rimescolamenti
successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.

Sard altresi ammesso l'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso
I'Appaltatore sard tenuto a dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore
il quale dovra uniformarsi nel confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo
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preconfezionato elaborate dall'AN.C.E.; la direzione lavori avrd comunque piena facoltd di
effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il cantiere di preconfezionamento per il
controllo di qualita del legante e della granulometria degli inerti.

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la
massima accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di
getto. La superficie del cassero, a contatto con I'impasto dovra risultare il piv possibile regolare.

Il calcestruzzo saré posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall'alto che
possono provocare la separazione dell'aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in
presenza d'acqua il calcestruzzo dovrd essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di
cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del
legante. La costipazione dei getti dovrd avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad
immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuita della
vibrazione.

In linea generale l'impresa dovra curare il calcestruzzo anche durante la fase di
maturazione, provvedendo a propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel
caso di getti a basse temperature e mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di
temperature elevate, fatta salva la facolta della direzione lavori di ordinarne la sospensione in caso
di condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente
ripulite e rese scabre lungo la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta
molto fluida di sabbia fine e cemento dello spessore medio di 15 mm.

o e

| gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature,
concavitd dovute a deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in
caso contrario sard a carico dell'impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per
l'irregolarita delle superfici, fatta salva la facoltd della direzione lavori di ordinare la demolizione
ed il rifacimento dell'opera quando, a suo insindacabile giudizio, i difetti riscontrati recassero

pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell'opera stessa.

Tutte le opere in c.a. facenti parte dell'appalto saranno eseguite sulla base di calcoli di
stabilitd accompagnati dai disegni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed
abilitato, che I'impresa dovra sottoporre alla direzione lavori per I'approvazione entro il termine che
sard stato stabilito all'atto della consegna. In nessun caso si dard luogo all'esecuzione di dette opere
se gli elaborati grafici e di calcolo non saranno stati preventivamente depositati presso il
competente ufficio della direzione provinciale dei lavori pubblici. L'accettazione da parte della
direzione lavori del progetto delle opere strutturali non esonera in alcun modo I'impresa delle
responsabilitd derivanti per legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito che
I'Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la
progettazione ed il calcolo, che per la loro esecuzione; di conseguenza egli sara tenuto a rispondere
dei danni e degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualsiasi natura ed entita essi possano
risultare.

Ar. 55.
Conglomerato bituminoso per pavimentazione flessibile

Per I'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni:
Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle ((Norme per 'accettazione di
pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradalin del

C.N.R.

Bitume: il bitume dovrd avere i requisiti prescritti e sara del tipo di penetrazione accettata dalla
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direzione dei lavori.
Strato di collegamento (Binder) : conglomerato semiaperto.

A titolo di base e con le riserve gida citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la
seguente formula:

Tipo del vaglio Percentuale in peso di aggregati passanti per il vaglio a fianco segnato
1" (mm 25,4) 100

3/4" (mm 19,1) 85-100

1/2" (mm 12,7) 70- 90

3/8" (mm 9,52) 60- 80

n. 4 serie ASTM (mm 4,76) 40-70

n. 10 serie ASTM (mm 2,00) 29- 50

n. 40 serie ASTM (mm 0,47) 15- 40

n. 80 serie ASTM (mmO0,177) 5-25

n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3- 5

Tenore del bitume: Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura

percentuale del peso a secco degli aggregati di ciascun miscuglio sard: del 4-6 per lo strato di
collegamento (conglomerato semichiuso).

L'impresa & tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto
prove sperimentali intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume
esibendo alla direzione lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale.

La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove
senza che tale approvazione riduca la responsabilitd dell'impresa relativa al raggiungimento dei
requisiti finali dei conglomerati in opera.

Strato di usura: Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura
dovrd avere i seguenti requisiti:

1) elevatissima resistenza meccanica interna, e cioé capacitd a sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;

2) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

3) sufficiente ruvidita della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;

4) grandissima stabilitd;

5) grande compattezza; - il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovrda eccedere in
termini di percentuale il 16%;

6) impermeabilita praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di
10 cm di altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.

Lo strato ultimato dovra risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell’elenco
dei prezzi.

Formazione e confezione degli impasti: Si useranno impianti speciali per la preparazione del
conglomerato bituminoso a caldo, che a giudizio della direzione lavori siano di capacita
proporzionata ai programmi di produzione e tali da assicurare l'essicamento, la depolverizzazione
degli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica della temperatura nonché
I'esatta costante composizione degli impasti.

Dal miscelatore I'impasto passerd in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di
trasporto. Resta inteso che l'impresa & sempre soggetta all'obbligo contrattuale delle analisi presso i
laboratori ufficiali.
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L'impresa & inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le
caratteristiche della miscela.

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei
conglomerati bituminosi e dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa
giudicherda opportuni.

Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di
laboratorio e dal preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di
pietrischetto e graniglia, che l'impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei
lavori e pertanto sard obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non
abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate.

Posa in opera degli impasti: Si procederd ad una accurata pulizia della superficie da rivestire,
mediante energico lavaggio e ventilazione, ed alla spalmatura di uno strato continuo di legante di
ancoraggio, con l'avvertenza di evitare i danni e le macchiature di muri, cordonate, ecc.

Immediatamente fara seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di
collegamento (Binder) in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente
sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla direzione dei lavori. Analogamente si
procederd per la posa in opera dello strato di usura. L'applicazione dei conglomerati bituminosi
verra fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici. [| materiale verra disteso a temperatura non
inferiore a 120°.

I manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida
inversione di marcia, di peso adeguato.

La rullatura comincerd ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il
primo passaggio con le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga

parzialmente all'altro, si procederd pure con passaggio in diagonale.

La superficie sard priva di ondulazione; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avra la
faccia di contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.

La cilindratura sard continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al
termine della cilindratura, non dovrd presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%.
Art. 56

Impianto di smaltimento acque bianche - Pozzetti

Impianto di smaltimento acque bianche

Trattandosi di un canale fognario destinato al trasporto delle acque bianche (acque
meteoriche), si prevede la realizzazione di un canale interrato chiuso di sezione circolare.

Si sceglie di realizzarlo in PEAD (coefficiente di scabrezza k; di Gauckler-Strickler pari a 95
m'/3/s). secondo la norma UNI EN 724-4 (Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno
degli edifici — Progettazione idraulica e considerazioni legate all’ambiente) e La Circolare del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

La scelta dell'vtilizzo di tubazioni in PEAD é& stata dettata soprattutto dalle seguenti
caratteristiche: buone caratteristiche idrauliche a breve e lungo termine; adeguata resistenza alla
pressione interna, anche in caso di temporanee sovrapressioni; buona resistenza ai carichi esterni;
perfetta tenuta bidirezionale delle giunzioni a breve e lungo termine; resistenza ottimale alle
aggressioni chimiche ed elettrochimiche; resistenza alla abrasione; ridotta aderenza delle
incrostazioni; facilitad di pulizia con le moderne tecniche; facilitd e rapidita di assemblaggio e di
posa.

La scelta & ricaduta su Tubazioni per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
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densitd, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo pr EN 13476 (ex
TC155), realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare;
classe di rigidezza circonferenziale SN > (48) kN/m?2, marchiato Piip/a del IIP.

Si sono previsti dei pozzetti di ispezione posizionati in modo tale da essere collocati davanti o
in prossimita di accesso ai lotti. Tale scelta & stata dettata dall’esigenza di garantire un collegamento
con tutti i lotti in modo da poter raccogliere tutte le acque di scarico meteoriche provenienti dagli
stessi. | pozzetti di diramazione delle reti saranno posizionati in modo da predisporre il
prolungamento delle tubazioni all'interno degli stessi cosi da poter permettere ai singoli proprietari
che si dovranno allacciare, a dette utenze, di non intervenire sulle strade e sui marciapiedi. L
allacciamento delle utenze alla fognatura é previsto a mezzo di condotte in PEAD.

| pozzetti di ispezione saranno costituiti da elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti
non inferiori a cm15 e fondo non inferiore a 10 cm. La soletta sard del tipo pesante per traffico
carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
I'alloggiamento di chiusino in ghisa sferoidale GJS 500-7 EN 1563 classe carrabilitd D400 prodotti
secondo quanto sancito dall’ultima edizione delle norme UNI EN 124.

Lo smaltimento delle acque meteoriche sulla superficie stradale sard garantito da caditoie
poste su entrambi i lati della carreggiata ad una distanza massima di 20 metri e collegate al
collettore principale per mezzo di tubazioni in PEAD. La scelta & ricaduta su tubazioni per condotte di
scarico in polietilene strutturato ad alta densitd, corrugato esternamente e con parete interna liscia
"tipo B" secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a doppia parete con processo di coestrusione,
irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (48) kN/m2, marchiato
Piip/a del IIP.

Le caditoie saranno costituite da un pozzetto in cls prefabbricato. Le griglie saranno in ghisa
sferoidale GJS 500-EN 1563 classe carrabilitd C250 prodotti secondo quanto sancito dall’ultima
edizione delle norme UNI EN 124.

CAPITOLO Vil

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Ar. 57.
Disposizioni generali

L'Appaltatore sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e
provviste o di farsi rappresentare da persona a cio delegata.

L'Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la
direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e cid specialmente per quelle opere e
somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero piu accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita di lavoro non
potessero venire esattamente accertate, I'Appaltatore dovrd accettare le valutazioni che verranno
fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a
tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Art. 58.
Opere diverse
a) Riempimenti di pietrame a secco

Il riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sard
valutato a mc per il volume effettivo in opera.
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b) Calcestruzzi di getto
Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sard
pagato a parte a kg sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.

Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri,
stampi, casseforme e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a
qualunque altezza e profondita.

c) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura

| conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di
usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli
prezzi.

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del
legante secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del
legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e
la compattazione dei materiali, la mano d'opera, I'attrezzatura e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini
di fognature ed acque.

d) Lavori in ferro e ghisa

Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in
opera a due mani di verniciatura o coloritura su base di preparazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non
tenendo conto delle giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per i diversi
diametri, dal manuale dell'ingegnere.

Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si fara riferimento alle
prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.

e) Gabbioni metallici e materassi idraulici

| prezzi fissati in elenco per la formazione dei gabbioni si applicheranno al volume effettivo dei
gabbioni medesimi. Se non sia gid compreso nei prezzi, sard compensato a parte l'onere per la
formazione della faccia vista a paramento regolare con caratteristiche di muratura a secco. |
materassi metallici per la formazione di sottofondazioni stradali flessibili saranno valutati a metro
quadrato di superficie in opera.

| prezzi di elenco per i gabbioni ed i materassi metallici comprendono i compensi per gli oneri
seguenti:

- fornitura e posa in opera dei necessari tiranti in filo di ferro zincato prima del riempimento degli
scatolari metallici;

- fornitura e posa in opera del pietrisco per i materassi e del pietrame per i gabbioni, effettuata a
mano per garantire il minimo dei vuoti o, escluso il paramento facciavista da eseguire sempre a
mano, con l'ausilio di mezzi meccanici e assestamento finale a mano;

- cuciture in filo di ferro zincato dei materassi e dei bordi delle pareti dei gabbioni;

- allineamento e dimensionamento delle gabbionate e dei materassi secondo le disposizioni della
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Direzione dei Lavori;

- preparazione del letto di posa degli scatolari di basamento;

- indennizzi ai privati per passaggi, depositi e danni per frutti pendenti;

- profilatura e sagomatura a gradoni o anche a scarpa della parete a vista;

- trasporto e varo in opera degli scatolari metallici con qualsiasi mezzo e sbraccio, scavi per
I'ammorsamento, nonché altre opere necessarie per la costruzione della difesa

Art. 59.
Prestazioni di manodopera in economia

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima
e determinati sulla base dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della
provincia in cui i lavori hanno luogo. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese generali e del
10% per utili impresa. Alla percentuale per spese generali e utili si applichera il rialzo od il ribasso
contrattuale.

Ar. 60.
Materiali a pié d’opera, trasporti e noli

| prezzi di elenco per i materiali a pié d’operaq, i trasporti ed i noli si applicheranno, con
I'incremento per spese generali ed utili impresa di cui all'articolo precedente e previa deduzione del
ribasso contrattuale solo:

— alle forniture dei materiali che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della direzione lavori,
come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghidia o pietrisco da
impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali
attinenti che I'Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;

— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio o nel caso di rescissione
coattiva o scioglimento del contratto;

— alla valutazione dei materiali per I'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli
stati di avanzamento, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto;

— alla valutazione delle provviste a pié d'opera che dovessero venir rilevate dall' Amministrazione
quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero piu trovare impiego nei lavori;

— alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d'opera dati "a caldo" per
I'esecuzione di lavori in economia diretta.

| detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrd applicato
il rialzo od il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pié d'opera pronti
per il loro impiego; in quelli dei trasporti e dei noli & compresa la retribuzione del conduttore e tutte
le spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.

Serre, 15/04/2021
Il progettista
Ing. Luigi Marra
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TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE

STAZIONE APPALTANTE di:
Comune di Serre (SA)

LAVORI di

“Lavori per la prevenzione del dissesto idrogeologico della via comunale
Aliterno / Fontana della Noce nel Comune di Serre (SA)”.

Progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Comune di Serre
n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
c.a.

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I’esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:I Notifica preliminare in data:
Responsabile unico dell’intervento:
IMPORTO DEL PROGETTO: Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data , Oofferta di Euro pari al ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Quallificata per i lavori dell_ categori_: _____, classifica .000.000)
_____, Classifica .000.000)
_____, Classifica .000.000)
Direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: perilavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi del
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l'ufficio della Societa
Consortile Mista per Azioni

Telefono: fax: http: // www . it E-mail: @ it
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