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RELAZIONE DESCRITTIVA

Premessa

Il Comune di Serre intende eseguire lavori per il ripristino e la prevenzione
del dissesto idrogeologico della via comunale Aliterno/Fontana della Noce,
ricadente nel Comune medesimo. Con determina n. 2 del 15/01/2016, il
Responsabile dell’Area tecnica ha affidato al sottoscritto, Ing. Luigi Marra,
l'incarico per la progettazione di fattibilita, definitiva ed esecutiva dei suddetti
lavori.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica € stato redatto e

regolarmente approvato con atto deliberativo della Giunta comunale.

Conformita indicazioni Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica

Il progetto Definitivo ed Esecutivo vengono redatti secondo le

indicazioni contenute nelle indicazioni di Fattibilita Tecnica ed Economica.

Inguadramento urbanistico

Il territorio interessato dall'intervento € individuato nel PRG vigente del
comune di Serre coma zona “E” agricola — sottozona E2 (aree seminative ed a
frutteto).

Tale area ée inoltre individuata catastalmente nei fogli di mappa nn. 9 e 14 del
catasto terreni del Comune di Serre.

Come gran parte del territorio comunale, la zona coinvolta nel progetto ricade
nella Comunita Montana degli Alburni ai sensi della L.R. 37 del 30/08/78.

Inoltre, la zona del Comune di Serre, attraversata dalla strada Fontana della
Noce/Aliterno, €& sottoposta a vincolo idrogeologico, pertanto I'esecuzione
dellopera e soggetta all'autorizzazione dello svincolo da parte della Comunita
Montana degli Alburni.

Infine la stessa zona del Comune di Serre, attraversata dalla strada Fontana

della Noce/Aliterno, € sottoposta a vincolo regolamentato dal Decreto Legislativo
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22 gennaio 2004, n. 42, pertanto € soggetta all’autorizzazione da parte del
B.ALAAS..

In data 24/02/2017 con prot. n. 1042 la Comunita Montana “Alburni” rilascia
I’Autorizzazione n. 36/17 per i lavori di movimentazione terra finalizzati alla

prevenzione del dissesto idrogeologico della strada in progetto.

In data 01/08/2017 con prot. n. 19654 il B.A.A.A.S. rilascia parere favorevole

per i lavori di movimentazione terra finalizzati alla prevenzione del dissesto

idrogeologico della strada in progetto.

Aspetti topografici

L’'area in oggetto € inquadrata nella cartografia 1:25.000 dell'lstituto
Geografico Militare — Foglio 487 | della Carta d’ltalia.

I Comune di Serre, nellambito dell'articolazione del territorio regionale
in macroaree omogenee, ricade nella macroarea B “Aree ad agricoltura
intensiva con filiere agricole integrate”.

Il territorio comunale rientra altresi nell”Elenco dei Comuni in aree

svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/Cee e s.m.i.”

Criteri, motivazioni e aspetti delle scelte progettuali

Il progetto di “Ripristino e la prevenzione del dissesto idrogeologico della
via comunale Aliterno/Fontana della Noce” si rende necessario ed opportuno in
guanto, la stessa, abbisogna di vari interventi di ripristino e sistemazione, in
particolare in tre zone oggetto da movimenti franosi, necessari al completamento
funzionale della stessa e quindi a sostenere lo sviluppo del territorio
esclusivamente agricolo favorendo [lintegrazione dello stesso nel sistema
produttivo.

Nel contempo lintervento persegue in modo indiretto lo sviluppo

economico ed il miglioramento delle condizioni delle aziende agricole servite.
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Inoltre ha un importanza strategica per i collegamenti tra il comune di

Serre con lo svincolo autostradale di Postiglione.

Caratteristiche dimensionali e sviluppo plano-altimetrico

La strada in oggetto si sviluppa per una lunghezza di circa 1873,00,
partendo dalla localita Via Aliterno a quota 203 m , attraversando le localita via
Aliterno e via Fontana della Noce fino a concludere innestandosi con la strada
Comunale vicinale Pracineta-Portella a quota 302,5 metri, con andamento iniziale
pianeggiante e con tratti successivi, a discrete e diverse pendenze. La strada
collega la strada Umberto I° con la strada Comunale vicinale Pracineta Portella.

La strada ha manto di usura in conglomerato bituminoso.

Presenta opere di regimazione delle acque meteoriche per la maggior
parte in calcestruzzo e in un solo punto in terra e parte, vi sono vari tombini, e
muri di sostegno.

La strada ha un sviluppo a mezza costa, e presenta una sezione di
larghezza di circa mt. 4,70 di carreggiata.

La strada ha subito gli effetti di movimenti franosi in tre punti (sez. 9 10 e
11, sez. 21 22 23 24 e 25, sez. 35 e 36) causando sconnessioni importanti del
piano stradale; inoltre il fondo stradale presenta delle lesioni (sez. 14 15 28 31

32) e abbassamenti ( sez. 48)

Interventi di ripristino

La strada necessita di interventi importanti di risanamento idrogeologico
nei tre punti oggetto di movimento franoso sia al manto di usura in conglomerato
bituminoso che alle opere d’arte di regimazione delle acque meteoriche e di
ruscellamento, quali nuova canaletta, sistemazione e pulizia delle cunette,
sistemazione dei muri (innalzamento parziale per evitare che il terreno
ostruiscano le canalette), piccoli interventi di opere idrauliche, costruzione di

piccoli muretti.
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Soluzione progettuale

La soluzione progettuale ipotizzata, e la logica conseguenza della
esigenza di rendere utilizzabile in modo ottimale detto manufatto, mediante il

ripristino delle caratteristiche necessarie alla transitabilita della strada.

Fattibilita intervento

by

L’intervento € sicuramente fattibile, e non presenta alcun elemento
negativo dal punto di vista paesaggistico ambientale, in quanto trattasi di un
intervento di ripristino, anzi detti interventi, hanno una valenza positiva di
salvaguardia ambientale e di prevenzione di dissesti idrogeologici

L’intervento si svolge completamente sull'esistente percorso senza
modifiche di alcun genere, quindi senza previsione di sbancamenti, ne di
modifica delle sezioni esistenti, se non per la realizzazione di cunette, e di piccoli
interventi puntuali di consolidamento della fondazione stradale, ove necessario,
la realizzazione della regimazione delle acque e i tre interventi di risanamento
idrogeologico con l'utilizzo di un sistema misto palificata gabbioni al fine di
ripristinare la stabilita della fondazione della strada in tre punti (sez. 10 e 11;
sez. 21 22 e 23; sez 35 e 36).

Inoltre in altri 4 punti & previsto l'utilizzo di matarassi idraulici (sez. 14 e
15; sez. 28; sez. 31 e 32 sez 48) e il contenimento tramite gabbioni in due punti
(sez. 9, 10 e 11; sez. 29). Inoltre € prevista un’opera idraulica (sez. 18) al fine di
convogliare le acque provenienti da una strada comunale allimpluvio della sez.
15. E’ da sottolineare che necessita un intervento idraulico nella strada
Comunale vicinale Pracineta Portella al fine di convogliare le acque provenienti
dal bacino sotteso alla sezione individuata nei pressi di un sistema di
attraversamento della strada per portare le acque meteoriche da un lato all’altro
della strada stessa al fine di convogliarle nel bacino idrografico del fiume Sele
cosi come é stato fino al 2007 anno in cui si é costruita una discarica di rifiuti
solidi urbani; tale opera servira per riportare il carico idraulico nel suo bacino
naturale deviandolo da quello individuato in seguito alla realizzazione della

discarica stessa; tale bacino interessa parzialmente la via Aliterno/Fontana della
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Noce provocando in questi ultimi anni movimento franosi (ricerca del terreno di
un nuovo equilibrio idrogeologico) dovuti ad un maggiore carico idraulico.

La soluzione progettuale ipotizzata e la logica conseguenza di rendere
utilizzabile in modo ottimale la strada Comunale via Aliterno/Fontana della Noce
oggetto di intervento, tenendo conto dei movimenti franosi in atto e tale da
soddisfare i requisiti necessari affinché sia transitabile nei modi e nei tempi
opportuni.

Nello specifico, gli interventi previsti sono indicati nelle Tavola 8 (Planimetria
di progetto) e Tavola 15 (Interventi principali di progetto) e saranno effettuati

come di seguito schematizzato.

Intervento 01 v. foto 2 (TAV.3) — Rilievo dello stato attuale

L’intervento prevede (per un tratto di lunghezza pari a metri 26,50: a) la
rimozione dell’asfalto esistente danneggiato; b) la rimozione del sottofondo dello
stesso; c) la demolizione del muretto di contenimento laterale e della sottostante
zanella in cemento;d) la demolizione dei muretti di contenimento laterale e della
sottostante zanella in cemento armato; e) la realizzazione di un pacchetto
stradale di altezza complessiva pari a 30 cm, composto da misto cementato,

binder e tappetino di usura.

Intervento 02 v. foto 2 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale
Realizzazione di gabbionate per una lunghezza di circa 26,50 metri, di
altezza massima pari a m. 1,00 per il contenimento del terreno sovrastante, in

sostituzione dei muretti in cemento armato e il rifacimento delle zanelle.

Interventi 03 v. foto 2 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale
Per l'intero tratto segnato nella planimetria di progetto (circa 19,60 metri di
lunghezza), I'intervento prevede: a) la rimozione della pavimentazione stradale
esistente e del sottostante sottofondo; b) la realizzazione di un sistema di opera
di sostegno composto da una piastra in cemento armato (50 cm) e pali di

fondazione (8 metri) e due file di gabbioni (h=2,00).




Progetto Definitivo/Esecutivo “Lavori per la prevenzione del dissesto idrogeologico della via Comunale
Aliterno/Fontana della Noce™ 6

Intervento 04 v. foto 3 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale

L’intervento prevede: a) la rimozione della pavimentazione stradale esistente
e del sottostante sottofondo; b) il ripristino e il livellamento del pacchetto stradale
sottostante con scavo di profondita pari a 60 cm e la realizzazione di sottofondo
drenante mediante materazzi idraulici, strato misto cementato, binder e

tappetino di usura.

Intervento 05 v.foto 4 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale
Per il tratto segnato nella planimetria di progetto, tav. 8, (circa 33,00
metri di lunghezza) lintervento prevede: a) la realizzazione di un sistema di
opera di sostegno composto da una piastra in cemento armato (50 cm) con pali

di fondazione (8 metri) e due file di gabbioni (h= 2,00 metri).

Intervento 06 v. foto 3 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale
Per il tratto segnato nella planimetria di progetto (tav 8) di circa 14,50 metri di
lunghezza, lintervento prevede: a) la realizzazione di due file di gabbioni

(h=2,00) opera di sostegno.

Intervento 07_08 v. foto 5 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale

L’intervento prevede (per un tratto di lunghezza pari a metri 56,50): a) la
rimozione della pavimentazione stradale esistente e del sottostante sottofondo;
b) demolizione della zanella (per un tratto di 14,50 metri); c) la realizzazione di
un pacchetto stradale di altezza complessiva par a cm. 30, misto cementato,

binder e tappetino di usura (per un tratto di 56,50 metri).

Intervento 09_10 v. foto 5 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale

L’intervento prevede (per un tratto di lunghezza pari a 15,00 metri: a) la
rimozione della pavimentazione stradale esistente e del sottostante sottofondo;
b) la demolizione della zanella e muro di contenimento esistente (per un tratto di
20,00 metri); c) il ripristino e il livellamento del pacchetto stradale sottostante con

scavo di profondita complessiva pari a 60 cm e la realizzazione di sottofondo
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drenante mediante materazzi idraulici (per un tratto di 20 metri), strato di misto
cementato, binder e tappetino di usura (pacchetto stradale) di altezza

complessiva a cm. 40 per un tratto di 42,00 metri.

Intervento 11_12 v. foto 5 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale

L’intervento prevede (per un tratto di lunghezza pari a 15,00 metri: a) la
rimozione della pavimentazione stradale esistente e del sottostante sottofondo;
b) il ripristino e il livellamento del pacchetto stradale sottostante con scavo di
profonditd complessiva pari a 60 cm e la realizzazione di sottofondo e la
realizzazione di sottofondo drenante mediante materazzi idraulici (per un tratto
di 15 metri), strato di misto cementato, binder e tappetino di usura (pacchetto

stradale) di altezza complessiva a cm. 40.

Interventi 13_14 v. foto 6 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale

Per l'intero tratto segnato nella planimetria di progetto (circa 22,00 metri di
lunghezza), I'intervento prevede: a) la rimozione della pavimentazione stradale
esistente e del sottostante sottofondo; b) la realizzazione di un sistema di opera
di sostegno composto da una piastra in cemento armato (50 cm) e pali di
fondazione (8 metri) e due file di gabbioni (h= 2,00); b) la realizzazione di un
pacchetto stradale di altezza complessiva di cm. 40, misto cementato, binder, e

tappetino di usura.

Intervento 15 v. foto 8 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale

L’intervento prevede (per un tratto di lunghezza pari a 19,00 metri: a) la
rimozione della pavimentazione stradale esistente e del sottostante sottofondo;
b) il ripristino e il livellamento del pacchetto stradale sottostante con scavo di
profonditd complessiva pari a 60 cm e la realizzazione di sottofondo drenante
mediante materazzi idraulici (per un tratto di 19,00 metri), strato di misto
cementato, binder e tappetino di usura (pacchetto stradale) di altezza

complessia a cm. 40.
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Intervento 16 v. foto 10 (TAV.3) - Rilievo dello stato attuale)
L’intervento prevede (per un tratto di lunghezza pari a 91,90 metri): a) la
costruzione di un’opera idraulica (canaletta) per la regimentazione delle acque

meteoriche

Disponibilita aree
Le aree sono gia di uso pubblico ed asservite alle esigenze della

popolazione del comune, da svariati anni, per cui non sono prevedibili oneri in

merito ad eventuali acquisizioni.

Indagini e rilievi
Per la stesura del progetto si e effettuato un rilievo plano-altimetrico
esteso anche alle zone circostanti, le quote di progetto sono state riferite ad un

caposaldo topografico di riferimento.

Interventi per I'intero sviluppo della strada

Per la strada in progetto nel suo insieme, si prevede: a) la pulizia generale
delle cunette e delle griglie di raccolta dell’acqua, con il ripristino parziale dei
manti di asfalto; b) il ripristino di muretti e delle relative cunette; c) il rifacimento
parziale del binder e tappetino di usura di spessore pari a 3 cm dove necessario;
d) fornitura e posa in opera di tappetino di usura di spessore pari a 3 cm per
500,00 metri in corrispondenza delle seguenti sezioni: 4, 6-7, 11-12, 19-20, 27-
28, 35, 39, 42, 45-46, 53, 55-56 e 60-62.

L’intervento si svolge completamente sull'esistente percorso senza
modifiche di alcun genere, quindi senza previsione di sbancamenti, né di
modifica delle sezioni esistenti, se non per la realizzazione di cunette, e di piccoli

interventi puntuali di consolidamento della fondazione stradale, ove necessario,
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la realizzazione della regimazione delle acque e degli interventi di risanamento
idrogeologico, con l'utilizzo di un sistema misto pali di fondazione piastra in
cemento armato e gabbioni, gabbioni e materassi idraulici.

Pertanto il profilo longitudinale della strada non subira alcuna variazione
ed i movimenti di terra saranno minimi e localizzati nei tratti di strada dissestati

ed attualmente interessati a fenomeni franosi.

Note sugli interventi di ingegneria naturalistica

Gli interventi rientranti nel campo della ingegneria naturalistica hanno lo
scopo di favorire una piu adeguata integrazione con i caratteri paesaggistici
(ambientali ed estetici) e verranno elaborati nell'intento di perseguire una
sostanziale sostenibilita ambientale della infrastruttura in progetto.

Si rileva che la scelta di questi interventi & resa fattibile anche grazie al
ridotto declivio dei terreni al contorno del tracciato stradale, con la presenza di
vegetazione spontanea riconducibile al tipo della macchia mediterranea.

Tra le soluzioni di ingegneria naturalistica, peraltro consolidate nella

letteratura di settore, si sono privilegiate le gabbionate per il contenimento delle
scarpate laterali alla sede stradale o singolarmente o nei tre interventi principali
facente parti di un sistema di opere di sostegno composto anche da pali di

fondazione e piastra in cemento armato.

Cio consentira di ottenere una pluralita di risultati in vista del fondamentale
scopo del progetto, ossia la prevenzione del dissesto idrogeologico della via
comunale Aliterno/Fontana della Noce. Dal punto di vista idrogeologico, detto
intervento svolge le seguenti funzioni:

- si conseguira il consolidamento del terreno, la copertura dello stesso,

con trattenuta delle precipitazioni atmosferiche e il drenaggio;

- sotto I'aspetto naturalistico, si favorira la formazione di macro e di micro

ambienti naturali, la cui rarita € oggi evidente, anche con la diffusione di
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specie vegetali autoctone ed il miglioramento delle caratteristiche
chimico-fisiche dei terreni;

in relazione ai caratteri paesaggistici, il contenimento della sede
stradale e la corretta regimentazione delle acque contribuira ad una piu
armonica relazione della strada con il paesaggio rurale da essa
attraversato;

riguardo infine agli aspetti economici, l'utilizzazione di tecniche di
ingegneria naturalistica fara si che sia possibile ottenere un cospicuo
risparmio nei costi di costruzione e di manutenzione, soprattutto

laddove I'impiego di materiali naturali e/o prelevabili direttamente in situ

evitera I'uso di muratura o calcestruzzo.

Descrizione tecnica

La strada ha uno sviluppo longitudinale di m. 1873,00 con il punto piu
depresso a quota mt.203,00 m.s.I.m. ed il punto posto a quota piu alta pari a mt.
302,57 m s.l.m..

La strada necessita di interventi al manto di usura in conglomerato
bituminoso, e interventi alle opere di regimazione delle acque meteoriche e di
ruscellamento, quali zanelle, e ripristino di muri, oltre alla previsione di
realizzare quasi la totalita del manto (tappetino) di conglomerato bituminoso e
tre interventi idrogeologici con l'utilizzo di pali, piastre in cemento, gabbioni e
materazzi idraulici.

Quindi si puo ipotizzare la necessita delle seguenti categorie di lavori:

e Ripristino puntualmente del piano viabile, con misto granulometrico

stabilizzato naturalmente, pietrischetto, mediante il livellamento.

e Realizzazione dello strato di collegamento bituminoso (binder)

limitatamente ad alcuni tratti (sez. 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31,
32, 35, 36 e 48) e del manto di usura (tappetino) in conglomerato
bituminoso, per quasi tutto il percorso della strada. Inoltre e previsto la

posa in opera di conglomerato bituminoso (binder e tappetino) in tratti
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ove € necessario dare un’opportuna pendenza per condurre le acque
meteoriche nelle cunette di pertinenza (sez. 4, 5, 6, 38 e 39)

e Ripristino di cunette e zanella su alcuni tratti, in cui la regimazione &
insufficiente, realizzazione di una condotta per la regimazione della
acque bianche nei tratti dove non e possibile 'aumento della sezione
delle zanelle, questa soluzione € la logica conseguenza per
minimizzare lI'impatto ambientale costruzione di una nuova canaletta
per il deflusso delle acque meteoriche, innalzamento i muretti per
evitare il trasporto solido di terreno nelle opere idrauliche.

e Piccole opere idrauliche al fine della regimazione delle acque (sez.
18).

e Realizzazione di alcuni tratti opere di sostegno con i gabbioni (sez 9,
10, 25 e 29).

e Sistemazione e profilatura delle scarpate.

e Realizzazione di opere di ingegneri naturalistica con utilizzo di
palificata unite da piastra di cemento armato, gabbioni, matarassi
idraulici corredati da un sistema di drenaggio delle acque meteoriche
(sez. 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 35 e 36).

Indagini Geologiche ed Idrologiche

L’intervento in oggetto, nella parte iniziale e finale, non prevede variazioni
significative dal punto di vista idrogeologico, in quanto si ripristina la situazione
originaria, e si prevedono interventi migliorativi alcun tratti mediante la
realizzazione di cunette, interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico

(sistema pali, piastra di cemento armato, gabbioni e matarazzi idraulici).

Indicazioni sui Piani di Sicurezza

Per quanto previsto e per la tipologia dei lavori, previsti in fase definitiva, e
sia per I'entita dei lavori, I'intervento in oggetto, si reputa rientrante, tra quelli
soggetti a stesura di piano di coordinamento e sicurezza, ai sensi del D.Leg.vo
81/2008 (ex 494/96 e succ. modif).
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Il cantiere si sviluppa lungo una via pubblica, in cui si devono individuare i
passaggi obbligati a persone e a mezzi non addetti ai lavori.

Non si puo escludere, la presenza di piu imprese.

In ogni caso si evidenzia che sono comunque da osservare le misure
generali di tutela di cui all’art.8 e gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art 9
e specificatamente la redazione del Piano Operativo di Sicurezza ,della legge
del D.Leg.vo 81/2008 (ex 494/96 e succ. modif), e di tutte le altre norme
specifiche in materia.

Conclusioni

Per quanto detto e specificato, I'intervento in oggetto, permette mediante
interventi localizzati e mirati al ripristino, della strada, che ha importanza
strategica per l'utilizzo della zona interessata.

Il prezzario di riferimento € quello del Provveditorato alle Opere Pubbliche

della Regione Campania vigente.

Serre li aprile 2021
Il tecnico
Ing. Luigi Marra
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STUDIO DI FATTIBILITA® AMBIENTALE

Fattibilita intervento

L'intervento €& sicuramente fattibile, e non presenta alcun elemento
negativo dal punto di vista paesaggistico ambientale, in quanto trattasi di un
intervento di ripristino, anzi detti interventi, hanno una valenza positiva di

salvaguardia ambientale e di prevenzione di dissesti idrogeologici

L’intervento si svolge completamente sull'esistente percorso senza
modifiche di alcun genere, quindi senza previsione di sbancamenti, ne di
modifica delle sezioni esistenti, se non per la realizzazione di cunette ove
necessario ad eccezione della sistemazione della parte in sterrato, in cui
occorrono piccoli shancamenti, la realizzazione della regimazione delle acque e

la realizzazione del sistema di ingegneria naturalistica palificata-gabbioni.

Le aree sono gia di uso pubblico ed asservite alle esigenze della
popolazione del comune, da svariati anni, per cui non sono prevedibili oneri in

merito ad eventuali acquisizioni.

L’intervento proposto di sistemazione si rende indispensabile.

L’'intervento mantiene inalterate le caratteristiche e paesaggistiche
dell'area prevedendo il ripristino, la sistemazione e I'eventuale sostituzione degli
elementi non piu idonei, con altri delle medesime caratteristiche. e migliorando

altri non idonei.

Inoltre per un migliore inserimento, la sistemazione e profilatura delle scarpate

sara realizzata mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
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L’intervento quindi € pienamente compatibile, e contribuisce

positivamente al miglioramento del contesto ambientale circostante.

La zona in oggetto ricade nella a vincolo Paesagistico (L. 1497/39).

L'area attraversata dal tracciato stradale € soggetto a vincolo idrogeologico ai
sensi dell'art. 1 del Real Decreto del 30/12/23 n. 3267, quindi per gli interventi di
sistemazione, deve essere dichiarata svincolata dalle Autorita preposte.

Dalle carte del Rischio e della Pericolosita da frana della Rivisitazione del
Piano Stralcio, elaborate dall’Autorita di Bacino Regionale Campania Sud ed
Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele, pubblicato sul B.U.R.
Campania n. 65 del 08/10/2012, le aree attraversate dalla strada rientrano
rispettivamente:

Rischio potenziale da frana:

Rischio potenziale da frana moderato (Rutr_1);
Rischio potenziale da frana medio (Rutr_2);
Rischio reale da frana:
Rischio reale da frana medio (Rf2a);
Rischio reale da frana medio (Rf-2).
Pericolosita potenziale da frana:
Pericolosita potenziale da frana (P_utrl);
Pericolosita potenziale da frana (P_utr2);
Pericolosita potenziale da frana (P_utr3);
Pericolosita reale da frana:
Pericolosita reale da frana (Pf 2);
Pericolosita reale da frana (Pf 2a).
Non rientrano in alcuna Fascia fluviale e/o pericolosita da alluvioni;
Non rientrano in Rischio idraulico;

Aree in cui sussiste la piena compatibilita degli interventi di progetto.
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Nel realizzare l'intervento bisogna tenere conto, della necessita del rispetto delle
norme per la minimizzazione di qualsiasi effetto negativo, per la salute dei

cittadini e per 'ambiente.

Serre, li aprile 2021
Il tecnico
Ing Luigi Marra
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