PLANIMETRIA TRATTI CON INDIVIDUAZIONE DE| FOGLI PER GLI INTERVENTI LOCALI - Scala 1: 1000
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Tratto a-b

LEGENDA

Demolizione e ricostruzione fondazione

Demolizione e ricostruzione lato DX e SX dell'ala cunetta esistente con sagoma deformata
in misto cementato con rete e strato binder

Pulitura cunette,fossi e canali esistenti in DX e SX
T Fresatura e realizzazione tappetino

di usura intero tratto stradale
1 ~ Attraversamenti idraulici

Inserimento di pozzetti

" da realizzare ' Inserimento canaletta di drenaggio per raccolta acque provenienti da monte SX

Inserimento barriera di sicurezza lato DX,SX

Realizzazione zanella tipo1,tipo2 in DX,SX
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TABELLA GENERALE

SVILUPPO OPERE SU VIA UMBERTO |

Demolizione e ricostruzione della parte di cunetta deformata lato DX
Area scavo Area ricostruz Rck 25/30 Acciaio
Tratto Progressive / sezioni Lung.-ml | Sez.0,92mq | Quantita-mc | Sez. 0.68mq | Quantita-mc | Casseforme | B450C
mg/ml 2,08 mg/ml 22,55
AB 1112,96 - 1127,96 15,00 0,92 13,8 0,68 10,2 31,2 338,25
26-27
AB 176,25 - 120821 29,97 0,92 27,57 0,68 20,38 62,34 675,82
AB 120851 - 1230.51 28,30 0,92 26.04 0,68 19,24 58,86 638,16
71\._ Totale Generale 73,27 64,41 49,82 152,40 21652,23
FOGLIO 1
Ripulitura cunetta in SX esistente
Tratto Progressive / sezioni Dx - ml Sx-ml Fresatura e realizzazione tappetino di usura intero tratto stradale
217,39 - 371,51
AB 8-11 154,12 Tratto Progressive / sezioni Larg. - mi Lung. - ml Quant. - mc
913,32 - 1483,97 -
AB 24-33 570,65 AB 0.00 217081 6,00 2170,81 390,74
1576,59 - 1641,72
N AB 5 mwmm mwm ' 65,13 Totale Generale 390,74
1734,24 - 1907,82
AB 4146 173,58
Totale Generale 963,31 744,23 219,25

Pulizia cunetta in Dx da
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(Provincia di Salerno)

COMUNE DI SERRE

INTERVENTI DI RISANAMENTO E PREVENZIONE DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO DA REALIZZARSI SULLA STRADA VIA UMBERTO |
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