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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Movimento terra , Opere edili e stradali (SpCat 1)
1/4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
E.01.015.010 |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
.a anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.015.010 |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
.a costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 1 TRATTO AB:Scavo per ala cunetta da
ricostruire Dx Area Sez=0.92mq
Picchetti 26-27 0,92 15,00 13,80
Picchetti 27-28 0,92 29,97 27,57
Picchetti 28-29 0,92 28,30 26,04
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Scavo per realizzazione
zanella tipo 1 in Dx
Area sez=0.3
Picchetti 2-3 0,30 16,94 5,08
Picchetti 3-4 0,30 7,54 2,26
Picchetti 4-5 0,30 13,34 4,00
Picchetti 5-6 0,30 18,62 5,59
Picchetti 6-7 0,30 15,97 4,79
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Scavo per inserimento
pozzetto in Dx
Picchetto 7 1,50 1,500 4,320 9,72
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Scavo per inserimento
canaletta di drenaggio a monte della carreggiata 15,00 0,500 0,500 3,75
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Scavo per ala cunetta da
ricostruire Sx Area Sez=0.92mq
Picchetti 36-37 0,92 14,10 12,97
Picchetti 37-38 0,92 13,28 12,22
Picchetti 38-39 0,92 17,07 15,70
Picchetti 39-40 0,92 26,12 24,03
Picchetti 40-41 0,92 12,96 11,92
Picchetti 41-42 0,92 11,99 11,03
Picchetti 42-43 0,92 28,76 26,46
Picchetti 43-44 0,92 23,39 21,52
Picchetti 44-45 0,92 21,97 20,21
Picchetti 45-46 0,92 28,19 25,93
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Scavo per realizzazione
zanella tipo 2 in Dx
Area sez=0.48mq
Picchetti 13-14 0,48 30,91 14,84
Picchetti 14-15 0,48 25,35 12,17
Picchetti 15-16 0,48 12,39 5,95
Picchetti 16-17 0,48 15,30 7,34
Picchetti 17-18 0,48 20,50 9,84
Picchetti 18-19 0,48 23,09 11,08
Picchetti 19-20 0,48 30,45 14,62
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Scavo per realizzazione
canaletta di drenaggio in Dx
Picchetto 20-21 30,38 0,500 0,500 7,60
Picchetti 21-22 28,33 0,500 0,500 7,08
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Scavo per inserimento
pozzetti in Dx per canaletta
picchertti 20-21 2,00 1,50 1,500 1,420 6,39
Picchetti 21-22 1,00 1,50 1,500 1,420 3,20
Picchetti 20 inserimento a monte e valle pozzetto 120*
120*120 + anello 2,00 1,50 1,500 2,620 11,79
Picchetti 20 inserimento a monte e valle tubo
prefabbricato per attarvesamento di diametro 600 *
(par.ug.=(2,40+1,2)*6/2) 10,80 0,800 8,64
SOMMANO mc 405,13 4,84 17960,83| 0,421
A RIPORTARE 17960,83

COMMITTENTE: Comune di Serre
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17960,83
Ingegneria naturalistica (SpCat 2)
2/31 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
E.01.015.010 |Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
.a anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.015.010 |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
.a costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 2 - Ingegneria naturalistica
(H/pes0=3,000*0,5) 30,00 3,000 1,500 135,00
(H/peso0=2,30%*0,5) 18,00 2,300 1,150 47,61
SOMMANO mc 182,61 4,84 883,83| 0,190
3/35 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle
E.01.040.030 |grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con
.a attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm.
E.01.040.030 |Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
.a SpCat 2 - Ingegneria naturalistica
30,00 3,000 0,200 18,00
18,00 2,300 0,200 8,28
SOMMANO mc 26,28 36,03 946,87 0,203
Movimento terra , Opere edili e stradali (SpCat 1)
4/8 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
E.03.010.010 |prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
.a vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
E.03.010.010 |consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
.a.CAM previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 1 TRATTO AB:Realizzazione ala
cunetta da ricostruire Dx
Picchetti 26-27 15,00 1,300 0,100 1,95
Picchetti 27-28 29,97 1,300 0,100 3,90
Picchetti 28-29 28,30 1,300 0,100 3,68
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Realizzazione zanella
tipo 1 in Dx
Picchetti 2-3 16,94 0,700 0,100 1,19
Picchetti 3-4 7,54 0,700 0,100 0,53
Picchetti 4-5 13,34 0,700 0,100 0,93
Picchetti 5-6 18,62 0,700 0,100 1,30
Picchetti 6-7 15,97 0,700 0,100 1,12
INTERVENTO 2 TRATTO BC:inserimento pozzetto in
Dx
Picchetto 7 1,50 1,500 0,100 0,23
INTERVENTO 2 TRATTO BC:inserimento canaletta di
drenaggio a monte della carreggiata 15,00 0,500 0,100 0,75
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Realizzazione ala
cunetta da ricostruire Sx
Picchetti 36-37 14,10 1,300 0,100 1,83
Picchetti 37-38 13,28 1,300 0,100 1,73
Picchetti 38-39 17,07 1,300 0,100 2,22
Picchetti 39-40 26,12 1,300 0,100 3,40
Picchetti 40-41 12,96 1,300 0,100 1,68
Picchetti 41-42 11,99 1,300 0,100 1,56
Picchetti 42-43 28,76 1,300 0,100 3,74
Picchetti 43-44 23,39 1,300 0,100 3,04
Picchetti 44-45 21,97 1,300 0,100 2,86
Picchetti 45-46 28,19 1,300 0,100 3,66
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Realizzazione zanella
tipo 2 in Dx
Picchetti 13-14 30,91 0,800 0,100 2,47
Picchetti 14-15 25,35 0,800 0,100 2,03
A RIPORTARE 45,80 3'791,53

COMMITTENTE: Comune di Serre




pag. 4

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45,80 3'791,53
Picchetti 15-16 12,39 0,800 0,100 0,99
Picchetti 16-17 15,30 0,800 0,100 1,22
Picchetti 17-18 20,50 0,800 0,100 1,64
Picchetti 18-19 23,09 0,800 0,100 1,85
Picchetti 19-20 30,45 0,800 0,100 2,44
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Realizzazione canaletta
di drenaggio in Dx
Picchetto 20-21 30,38 0,500 0,100 1,52
Picchetti 21-22 28,33 0,500 0,100 1,42
INTERVENTO 4 TRATTO DE:inserimento pozzetti in
Dx per canaletta
picchertti 20-21 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
Picchetti 21-22 1,00 1,50 1,500 0,100 0,23
Picchetti 20 inserimento a monte e valle pozzetto 120*
120*120 + anello 2,00 1,50 1,500 0,100 0,45
Picchetti 20 inserimento a monte e valle tubo
prefabbricato per attrvesamento di diametro 600 6,00 0,800 0,100 0,48
SOMMANO mc 58,49 110,44 6'459,64| 1,387
5/9 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
E.03.010.020 |Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe
a di consistenza S4, con dimensione massima degli
E.03.010.020 |aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture
.a.CAM di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 1 TRATTO AB:Ricostruzione ala
cunetta in Dx Area Sez=0.68mq
Picchetti 26-27 0,68 15,00 10,20
Picchetti 27-28 0,68 29,97 20,38
Picchetti 28-29 0,68 28,30 19,24
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Realizzazione zanella
tipo 1 in Dx
Area sez=0.10
Picchetti 2-3 0,10 16,94 1,69
Picchetti 3-4 0,10 7,54 0,75
Picchetti 4-5 0,10 13,34 1,33
Picchetti 5-6 0,10 18,62 1,86
Picchetti 6-7 0,10 15,97 1,60
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Ricostruzione ala
cunetta in Sx Area Sez=0.68mq
Picchetti 36-37 0,68 14,10 9,59
Picchetti 37-38 0,68 13,28 9,03
Picchetti 38-39 0,68 17,07 11,61
Picchetti 39-40 0,68 26,12 17,76
Picchetti 40-41 0,68 12,96 8,81
Picchetti 41-42 0,68 11,99 8,15
Picchetti 42-43 0,68 28,76 19,56
Picchetti 43-44 0,68 23,39 15,91
Picchetti 44-45 0,68 21,97 14,94
Picchetti 45-46 0,68 28,19 19,17
INTERVENTO 4 TRATTO DE :Realizzazione zanella
tipo 2 in Dx Area sez.=0.23mq
Picchetti 13-14 0,23 30,91 7,11
Picchetti 14-15 0,23 25,35 5,83
Picchetti 15-16 0,23 12,39 2,85
Picchetti 16-17 0,23 15,30 3,52
Picchetti 17-18 0,23 20,50 4,72
Picchetti 18-19 0,23 23,09 5,31
Picchetti 19-20 0,23 30,45 7,00
SOMMANO mc 227,92 130,22 29'679,74| 6,374
6/12 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
E.03.030.010 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
b cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie
A RIPORTARE 397930,91

COMMITTENTE: Comune di Serre
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39°930,91

b effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 1 TRATTO AB:Csseforme per
Ricostruzione ala cunetta in Dx 2.08mgq/ml
Picchetti 26-27 2,08 15,00 31,20
Picchetti 27-28 2,08 29,97 62,34
Picchetti 28-29 2,08 28,30 58,86
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Casseforme per
Realizzazione zanella tipo 1 in Dx 0.66 mg/ml
Picchetti 2-3 0,66 16,94 11,18
Picchetti 3-4 0,66 7,54 4,98
Picchetti 4-5 0,66 13,34 8,80
Picchetti 5-6 0,66 18,62 12,29
Picchetti 6-7 0,66 15,97 10,54
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Casseforme per
Ricostruzione ala cunetta in Sx 2.08mgq/ml
Picchetti 36-37 2,08 14,10 29,33
Picchetti 37-38 2,08 13,28 27,62
Picchetti 38-39 2,08 17,07 35,51
Picchetti 39-40 2,08 26,12 54,33
Picchetti 40-41 2,08 12,96 26,96
Picchetti 41-42 2,08 11,99 24,94
Picchetti 42-43 2,08 28,76 59,82
Picchetti 43-44 2,08 23,39 48,65
Picchetti 44-45 2,08 21,97 45,70
Picchetti 45-46 2,08 28,19 58,64
INTERVENTO 4 TRATTO DE :Casseforme per
Realizzazione zanella tipo 2 in Dx 1.16mqg/ml
Picchetti 13-14 1,16 30,91 35,86
Picchetti 14-15 1,16 25,35 29,41
Picchetti 15-16 1,16 12,39 14,37
Picchetti 16-17 1,16 15,30 17,75
Picchetti 17-18 1,16 20,50 23,78
Picchetti 18-19 1,16 23,09 26,78
Picchetti 19-20 1,16 30,45 35,32

SOMMANO mgq 794,96 30,88 24'548,36| 5,272

7/11 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010 |conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

.a sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

E.03.040.010 |gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

.a.CAM SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO | TRATTO AB:Inserimento correnti
diam.14 ala cunetta in Dx
Picchetti 26-27 16,00 15,00 1,208 289,92
Picchetti 27-28 16,00 29,97 1,208 579,26
Picchetti 28-29 16,00 28,30 1,208 546,98
Ferri di parete diam.12
Picchetti 26-27 4,00 15,00 0,888 53,28
Picchetti 27-28 4,00 29,97 0,888 106,45
Picchetti 28-29 4,00 28,30 0,888 100,52
Staffe diam.10 Lung.(2.62+2.67+1.50)=6.79
Picchetti 26-27 60,00 6,79 0,617 251,37
Picchetti 27-28 120,00 6,79 0,617 502,73
Picchetti 28-29 113,00 6,79 0,617 473,41
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Inserimento correnti
diam.14 ala cunetta in Sx
Picchetti 36-37 16,00 14,10 1,208 272,52
Picchetti 37-38 16,00 13,28 1,208 256,68
Picchetti 38-39 16,00 17,07 1,208 329,93
Picchetti 39-40 16,00 26,12 1,208 504,85
Picchetti 40-41 16,00 12,96 1,208 250,49
Picchetti 41-42 16,00 11,99 1,208 231,74
Picchetti 42-43 16,00 28,76 1,208 555,87
Picchetti 43-44 16,00 23,39 1,208 452,08
Picchetti 44-45 16,00 21,97 1,208 424,64
Picchetti 45-46 16,00 28,19 1,208 544,86

A RIPORTARE 6'727,58 64479,27

COMMITTENTE: Comune di Serre
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'727,58 64°479,27
Ferri di parete diam.12
Picchetti 36-37 4,00 14,10 0,888 50,08
Picchetti 37-38 4,00 13,28 0,888 47,17
Picchetti 38-39 4,00 17,07 0,888 60,63
Picchetti 39-40 4,00 26,12 0,888 92,78
Picchetti 40-41 4,00 12,96 0,888 46,03
Picchetti 41-42 4,00 11,99 0,888 42,59
Picchetti 42-43 4,00 28,76 0,888 102,16
Picchetti 43-44 4,00 23,39 0,888 83,08
Picchetti 44-45 4,00 21,97 0,888 78,04
Picchetti 45-46 4,00 28,19 0,888 100,13
Staffe diam 10 Lung.(2.62+2.67+1.50)=6.79
Picchetti 36-37 56,00 6,79 0,617 234,61
Picchetti 37-38 53,00 6,79 0,617 222,04
Picchetti 38-39 68,00 6,79 0,617 284,88
Picchetti 39-40 105,00 6,79 0,617 439,89
Picchetti 40-41 52,00 6,79 0,617 217,85
Picchetti 41-42 48,00 6,79 0,617 201,09
Picchetti 42-43 115,00 6,79 0,617 481,78
Picchetti 43-44 94,00 6,79 0,617 393,81
Picchetti 44-45 88,00 6,79 0,617 368,67
Picchetti 45-46 113,00 6,79 0,617 473,41
INTERVENTO 4 TRATTO DE :Inserimento correnti
diam. 10 per zanella tipo 2 in Dx
Picchetti 13-14 15,00 30,91 0,617 286,07
Picchetti 14-15 15,00 25,35 0,617 234,61
Picchetti 15-16 15,00 12,39 0,617 114,67
Picchetti 16-17 15,00 15,30 0,617 141,60
Picchetti 17-18 15,00 20,50 0,617 189,73
Picchetti 18-19 15,00 23,09 0,617 213,70
Picchetti 19-20 15,00 30,45 0,617 281,81
INTERVENTO 4 TRATTO DE :Realizzazione di staffe
per zanella tipo 2 in Dx Staffe diam.8 Lung=1.25+1.81
=3.06 ml
Picchetti 13-14 124,00 3,06 0,395 149,88
Picchetti 14-15 102,00 3,06 0,395 123,29
Picchetti 15-16 50,00 3,06 0,395 60,44
Picchetti 16-17 61,00 3,06 0,395 73,73
Picchetti 17-18 82,00 3,06 0,395 99,11
Picchetti 18-19 92,00 3,06 0,395 111,20
Picchetti 19-20 122,00 3,06 0,395 147,46
SOMMANO kg 127975,60 1,50 19°463,40| 4,180

8/10 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010 |conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

b sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

E.03.040.010 |gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete

.b.CAM elettrosaldata.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Rete diam. 6 maglia 15*
15 peso 3.03 kg/mq per zanella tipo 1 in Dx
Picchetti 2-3 16,94 0,750 3,030 38,50
Picchetti 3-4 7,54 0,750 3,030 17,13
Picchetti 4-5 13,34 0,750 3,030 30,32
Picchetti 5-6 18,62 0,750 3,030 42,31
Picchetti 6-7 15,97 0,750 3,030 36,29
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Rete diam.5 maglia
20*20 peso 1.54 Kg/mq fondazione stradale
Picchetti 4-5 13,34 6,000 1,540 123,26
Picchetti 5-6 18,62 6,000 1,540 172,05
Picchetti 6-7 15,97 6,000 1,540 147,56
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Rete diam.5 maglia 20*
20 peso 1.54 kg/mq fondazione stradale
Picchetti 36-37 14,10 6,000 1,540 130,28
Picchetti 37-38 13,28 6,000 1,540 122,71
Picchetti 38-39 17,07 6,000 1,540 157,73
Picchetti 39-40 26,12 6,000 1,540 241,35
Picchetti 40-41 12,96 6,000 1,540 119,75

A RIPORTARE 1'379,24 83'942,67

COMMITTENTE: Comune di Serre




pag. 7

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'379,24 83'942,67
Picchetti 41-42 11,99 6,000 1,540 110,79
Picchetti 42-43 28,76 6,000 1,540 265,74
Picchetti 43-44 23,39 6,000 1,540 216,12
Picchetti 44-45 21,97 6,000 1,540 203,00
Picchetti 45-46 28,19 6,000 1,540 260,48
SOMMANO kg 2'435,37 1,59 3'872,24| 0,832
Ingegneria naturalistica (SpCat 2)
9/34 Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava
E.07.050.020 |locale Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o
b ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di
E.07.050.020 |mezzi meccanici ¢ con spianamento a mano. Spessore
b oltrecm 11
SpCat 2 - Ingegneria naturalistica
(H/peso=(0,3+0,4)/2) 30,00 3,000 0,350 31,50
(H/peso=(0,3+0,4)/2) 18,00 2,500 0,350 15,75
SOMMANO mc 47,25 38,46 1'817,24| 0,390
Movimento terra , Opere edili e stradali (SpCat 1)
10/28 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
P.01.010.010 |inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi
.c da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
P.01.010.010 |segnalazioni ... me e notturne, tabelle segnaletiche
.c compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica
stampata su paletti di legno
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
27,57 2,000 55,14
SOMMANO mq 55,14 19,54 1077,44| 0,231
11/3 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di
R.02.020.060 |martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o
b muri armati
R.02.020.060|SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
.b.CAM INTERVENTO 1 TRATTO AB:Demolizione ala cunetta
deformata Dx Area Sez=0.37mq
Picchetti 26-27 0,37 15,00 5,55
Picchetti 27-28 0,37 29,97 11,09
Picchetti 28-29 0,37 28,30 10,47
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Demolizione ala cunetta
deformata Sx Area Sez=0.37mq
Picchetti 36-37 0,37 14,10 5,22
Picchetti 37-38 0,37 13,28 491
Picchetti 38-39 0,37 17,07 6,32
Picchetti 39-40 0,37 26,12 9,66
Picchetti 40-41 0,37 12,96 4,80
Picchetti 41-42 0,37 11,99 4,44
Picchetti 42-43 0,37 28,76 10,64
Picchetti 43-44 0,37 23,39 8,65
Picchetti 44-45 0,37 21,97 8,13
Picchetti 45-46 0,37 28,19 10,43
SOMMANO mc 100,31 36,83 3'694,42| 0,793
12/5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di
T.01.010.010 |movimento terra con autocarro di portata maggiore di
.a Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
T.01.010.010 |terra, compreso caric ... ventuali oneri di discarica
.a autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti finoa 10 km
A RIPORTARE 94°404,01

COMMITTENTE: Comune di Serre
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

94°404,01

13/6
T.01.010.010
b
T.01.010.010
b

14/18
U.02.010.010
.c
U.02.010.010
.c

15/19
U.02.010.010
£
U.02.010.010
£

16/20
U.04.010.010
.a
U.04.010.010
a

SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
Voce 1

Voce 2

Voce 3

Voce 4

Voce 21

Voce 31

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra con autocarro di portata maggiore di
Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
terra, compreso caric ... i discarica autorizzata. Trasporto
con autocarri di portata superiore a 50 g, per ogni cinque
km in piu oltre i primi 10

SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali

Voce 1

Voce 2

Voce 3

Voce 4

Voce2l

Voce31

SOMMANO mc¢/
Skm

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e
femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in
presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il
relativo aggottam ... razione per dare la stessa pronte
all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco ¢ massetto in
cls Diametro interno 300 mm

SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Inserimento tubazione
diam.300

Picchetto 19-20

SOMMANO m

Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e
femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in
presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il
relativo aggottam ... razione per dare la stessa pronte
all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco ¢ massetto in
cls Diametro interno 600 mm

SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Inserimento tubazione
diam.600

Picchetto 20-21

SOMMANO m

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o
sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e
radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
necessa ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina

SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Rinfianco tubazione
diam.300

Picchetto 19-20

INTERVENTO 4 TRATTO DE:Rinfianco tubazione
diam.600

4,00

6,00

4,00 0,500

0,300

147,44
294,90
100,31
405,13
320,19
182,61

—_—

450,58

147,44
294,90
100,31
405,13
320,19
182,61

1'450,58

4,00

4,00

6,00

6,00

0,60

12,62

21,69

40,51

187306,32

7'412,46

86,76

243,06

3,931

1,592

0,019

0,052

A RIPORTARE

0,60

120°452,61
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Num.Ord. DIMENSIONI o IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita — o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,60 120°452,61
Picchetto 20-21
Picchetto 19-20 6,00 0,800 0,470 2,26
SOMMANO mc 2,86 37,56 107,421 0,023
17/ 14 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto
U.04.020.010|di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
k elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.010|laterali per 11 ... struzzo cementizio, il rinfianco e il
k rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 120x120x120 cm
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Inserimento pozzetto
Picchetto 7 1,00
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Inserimento pozzetto
Picchetto 13 1,00
Picchetto 20 valle e monte per attraversamento 2,00
Picchetto 20-21 2,00
Picchetto 21-22 1,00
SOMMANO cad 7,00 291,04 2°037,28| 0,438
18/15 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con
U.04.020.030|elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.n laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
U.04.020.030 |posto ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
.n con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
120x120x120 cm
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Inserimento pozzetto
Picchetto 7 2,00
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Inserimento pozzetto
Picchetto 13 1,00
Picchetto 20 valle e monte per attraversamento 2,00
SOMMANO cad 5,00 359,03 1'795,15| 0,386
19/17 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico
U.04.020.052 | carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
b vibrato Dimensioni 110x110 cm
U.04.020.052|SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
.b INTERVENTO 2 TRATTO BC:Inserimento pozzetto
Picchetto 7 1,00
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Inserimento pozzetto
Picchetto 13 1,00
Picchetto 20 valle e monte per attraversamento 2,00
Picchetto 20-21 2,00
Picchetto 21-22 1,00
SOMMANO cad 7,00 112,54 787,78| 0,169
20/16 Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Caditoia in
U.04.020.083 |ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
.a costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia
U.04.020.083 |alla bas ... di una preesistente canaletta compresi la malta
.a cementizia di allettamento . Caditoia in ghisa con profilo
a T rovescio
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
Caditoia 450*550 sp.10 classe D400
Peso=35Kg
Picchetto 7 1,00 35,000 35,00
Picchetto 13 1,00 35,000 35,00
Picchetto 20 2,00 35,000 70,00
Picchetto 20-21 2,00 35,000 70,00
Picchetto 21-22 1,00 35,000 35,00
A RIPORTARE 245,00 125°180,24

COMMITTENTE: Comune di Serre
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 245,00 1257180,24
SOMMANO kg 245,00 4,90 1'200,50{ 0,258
21/1 Demolizione di pavimentazione in conglomerato
U.05.010.020 |bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o
a colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso
U.05.010.020|I'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
.a di distanza; con misurazione del volume in opera.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Demolizione tappetino
di usura e binder Sp.tot.10cm
Picchetti 4-5 13,34 6,000 0,100 8,00
Picchetti 5-6 18,62 6,000 0,100 11,17
Picchetti 6-7 15,97 6,000 0,100 9,58
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Demolizione tappetino
di usura e binder Sp.tot.10cm
Picchetti 36-37 14,10 6,000 0,100 8,46
Picchetti 37-38 13,28 6,000 0,100 797
Picchetti 38-39 17,07 6,000 0,100 10,24
Picchetti 39-40 26,12 6,000 0,100 15,67
Picchetti 40-41 12,96 6,000 0,100 7,78
Picchetti 41-42 11,99 6,000 0,100 7,19
Picchetti 42-43 28,76 6,000 0,100 17,26
Picchetti 43-44 23,39 6,000 0,100 14,03
Picchetti 44-45 21,97 6,000 0,100 13,18
Picchetti 45-46 28,19 6,000 0,100 16,91
SOMMANO mc 147,44 16,45 2°425,39| 0,521
22/2 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
U.05.010.022|eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
a nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5
U.05.010.022 |km.
.a SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Demolizione fondazione
stradale Sp.20cm
Picchetti 4-5 13,34 6,000 0,200 16,01
Picchetti 5-6 18,62 6,000 0,200 22,34
Picchetti 6-7 15,97 6,000 0,200 19,16
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Demolizione fondazione
stradale Sp.20cm
Picchetti 36-37 14,10 6,000 0,200 16,92
Picchetti 37-38 13,28 6,000 0,200 15,94
Picchetti 38-39 17,07 6,000 0,200 20,48
Picchetti 39-40 26,12 6,000 0,200 31,34
Picchetti 40-41 12,96 6,000 0,200 15,55
Picchetti 41-42 11,99 6,000 0,200 14,39
Picchetti 42-43 28,76 6,000 0,200 34,51
Picchetti 43-44 23,39 6,000 0,200 28,07
Picchetti 44-45 21,97 6,000 0,200 26,36
Picchetti 45-46 28,19 6,000 0,200 33,83
SOMMANO mc 294,90 6,66 1'964,03| 0,422
23/21 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 | bituminoso,  fino a  completa pulitura della
.a pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del
U.05.010.028 |materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
.a ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 1 TRATTO AB:
Picchetto 1-53 2170,81 6,000 1,000{ 13°024,86
INTERVENTO 2-3 TRATTO BC:
Picchetto 1-50 1180,94 6,000 1,000/  7°085,64
Picchetto 4-5 -13,34 6,000 1,000 -80,04
Picchetto 5-6 -18,62 6,000 1,000 -111,72
Picchetto 6-7 -15,97 6,000 1,000 -95,82
Picchetti 36-37 -14,10 6,000 1,000 -84,60
A RIPORTARE 19°738,32 130770,16

COMMITTENTE: Comune di Serre
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita — %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197738,32 130770,16
Picchetti 37-38 -13,28 6,000 1,000 -79,68
Picchetti 38-39 -17,07 6,000 1,000 -102,42
Picchetti 39-40 -26,12 6,000 1,000 -156,72
Picchetti 40-41 -12,96 6,000 1,000 -77,76
Picchetti 41-42 -11,99 6,000 1,000 -71,94
Picchetti 42-43 -28,76 6,000 1,000 -172,56
Picchetti 43-44 -23,39 6,000 1,000 -140,34
Picchetti 44-45 -21,97 6,000 1,000 -131,82
Picchetti 45-46 -28,19 6,000 1,000 -169,14
INTERVENTO 4 TRATTO DE
Picchetti 1-36 997,41 6,000 1,000/  5'984,46
INTERVENTO 5 TRATTO CD
Picchetti 1-36 1233,25 6,000 1,000,  7"399,50
Sommano positivi mq/cm 33°494,46
Sommano negativi mq/cm -1'474,56
SOMMANO mg/cm 32°019,90 0,97 31°059,30| 6,670
24 /24 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
U.05.010.068 |materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
.a SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
U.05.010.068 INTERVENTO 1 TRATTO AB:cunetta Sx,Dx
.a Picchetto 8-11,24-33,36-39,41-46 963,44 0,500 481,72
INTERVENTO 2 TRATTO BC:canale e fossi
Picchetto 4 - 31,34 - 36 702,96 0,400 281,18
INTERVENTO 3 TRATTO CD:canali e fossi
Picchetto 3 - 36 1122,60 0,400 449,04
INTERVENTO 4 TRATTO DE:cunetta Sx
Picchetto 1-16,18-36 941,15 0,500 470,58
Pulizia cunetta asta strada d'intersezione tra i pichetti 2-
3 del tratto c-d di via Umberto I 200,00 1,000 200,00
Pulizia cunetta asta strada d'intersezione tra i
pichettil6-17del tratto d-e di via Umberto I 200,00 1,000 200,00
SOMMANO mq 2°082,52 1,11 2°311,60| 0,496
Ingegneria naturalistica (SpCat 2)
25/32 Strato di separazione e di rinforzo Strato separazione e di
U.05.020.045 rinforzo per aumentare le capacita portante del terreno e
.a per la ripartizione del carico localizzato, composto da
U.05.020.045 |geotes ... iore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento
a non inferiore a 3300 N; permeabilita verticale non
inferiore a 60 I/m?/sec.
SpCat 2 - Ingegneria naturalistica
48,00 7,000 336,00
SOMMANO mq 336,00 3,62 1216,32| 0,261
Movimento terra , Opere edili e stradali (SpCat 1)
26/17 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
U.05.020.085|spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
.a cemento) di appropriata granulometria in tutto
U.05.020.085 |rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e
.a il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 2 TRATTO BC:Risagoma fondazione
stradale Sp.20cm
A RIPORTARE 165357,38
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165357,38
Picchetti 4-5 13,34 6,000 0,200 16,01
Picchetti 5-6 18,62 6,000 0,200 22,34
Picchetti 6-7 15,97 6,000 0,200 19,16
INTERVENTO 3 TRATTO BC:Risagoma fondazione
stradale Sp.20cm
Picchetti 36-37 14,10 6,000 0,200 16,92
Picchetti 37-38 13,28 6,000 0,200 15,94
Picchetti 38-39 17,07 6,000 0,200 20,48
Picchetti 39-40 26,12 6,000 0,200 31,34
Picchetti 40-41 12,96 6,000 0,200 15,55
Picchetti 41-42 11,99 6,000 0,200 14,39
Picchetti 42-43 28,76 6,000 0,200 34,51
Picchetti 43-44 23,39 6,000 0,200 28,07
Picchetti 44-45 21,97 6,000 0,200 26,36
Picchetti 45-46 28,19 6,000 0,200 33,83
Risagoma fondazione asta strada d'intersezione tra i
pichetti 2-3 del tratto c-d di via Umberto I 200,00 3,000 0,200 120,00
Risagoma fondazione asta strada d'intersezione tra i
pichettil6-17del tratto d-e di via Umberto I 200,00 3,000 0,200 120,00
SOMMANO mc 534,90 46,33 247781,92| 5,322
27/22 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
U.05.020.095 |(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
.a confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera
U.05.020.095 | con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
.a SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 2 TRATTO BC: Binder Sp.tot.7cm
Picchetti 4-5 13,34 6,000 7,000 560,28
Picchetti 5-6 18,62 6,000 7,000 782,04
Picchetti 6-7 15,97 6,000 7,000 670,74
INTERVENTO 3 TRATTO BC: Binder Sp.tot.7cm
Picchetti 36-37 14,10 6,000 7,000 592,20
Picchetti 37-38 13,28 6,000 7,000 557,76
Picchetti 38-39 17,07 6,000 7,000 716,94
Picchetti 39-40 26,12 6,000 7,000 1'097,04
Picchetti 40-41 12,96 6,000 7,000 544,32
Picchetti 41-42 11,99 6,000 7,000 503,58
Picchetti 42-43 28,76 6,000 7,000 1207,92
Picchetti 43-44 23,39 6,000 7,000 982,38
Picchetti 44-45 21,97 6,000 7,000 922,74
Picchetti 45-46 28,19 6,000 7,000 1'183,98
Realizzazione di binder asta strada d'intersezione tra i
pichetti 2-3 del tratto c-d di via Umberto I 200,00 3,000 5,000 3°000,00
Realizzazione di binder asta strada d'intersezione tra i
pichettil6-17del tratto d-e di via Umberto 1 200,00 3,000 5,000, 3°000,00
SOMMANO mg/cm 16°321,92 1,60 26°115,07 5,608
28/23 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 |costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
U.05.020.09620% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%;
.a steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato
con appositi rulli.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO INTERO SVILUPPO STRADA
INTERVENTO 1 TRATTO AB
Picchetto 1-53 2170,81 6,000 3,000, 39°074,58
INTERVENTO 2-3 TRATTO BC
Picchetto 1-50 1180,94 6,000 3,000| 217256,92
A RIPORTARE 60331,50 216254,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita Y ’
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 60331,50 216254,37
INTERVENTO 4 TRATTO DE
Picchetto 1-36 997,41 6,000 3,0000 17'953,38
INTERVENTO 5 TRATTO CD
Picchetti 1-36 1233,25 6,000 3,0000 22°198,50
Realizzazione di tappetino asta strada d'intersezione tra
i pichetti 2-3 del tratto c-d di via Umberto I 200,00 3,000 3,000 1800,00
Realizzazione di tappetino asta strada d'intersezione tra
i pichettil6-17del tratto d-e di via Umberto I 200,00 3,000 3,000 1’800,00
SOMMANO mg/cm 104°083,38 1,74 181°105,08| 38,893
29/13 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo
U.05.030.015 |smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in
.c opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte,
U.05.030.015 |completa di grigli ... industriali o di parcheggio pubblico
.c con mezzi anche pesanti ma sempre gommati).
Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 2 TRATTO BC:inserimento canaletta di
drenaggio a monte della carreggiata 15,00 1,00 15,00
INTERVENTO 4 TRATTO DE:Realizzazione canaletta
di drenaggio in Dx
Picchetto 20-21 31,00 1,00 31,00
Picchetti 21-22 29,00 1,00 29,00
SOMMANO cad 75,00 87,22 6541,50| 1,405
30/25 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria
U.05.040.010 N2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
a curva, cat. N 2, conforme alle norme vigenti in materia,
U.05.040.010|ido ... come definite dalle Autorita competenti, compresi
.a i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 2 TRATTO BC
Picchetti 2-7 72,41 72,41
INTEVENTO 4 TRATTO DE in Sx,Dx
Picchetti 17-19 2,00 43,59 87,18
SOMMANO ml 159,59 40,27 6'426,69| 1,380
31/26 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su
U.05.040.025 |ponte, categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio
a zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle
U.05.040.025|norme vigen ... come definite dalle Autorita competenti,
.a compresi 1 sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 3 TRATTO BC
Picchetto 47-48 46,87 46,87
SOMMANO ml 46,87 157,75 7°393,74| 1,588
32/30 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza” di forma
U.05.050.010|triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe
.a bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/
U.05.050.010(10.
a SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
3,00
SOMMANO cad 3,00 15,18 45,54/ 0,010
33/29 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma
A RIPORTARE 417766,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TX%F; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ‘“0“/1 :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 417766,92
U.05.050.050| ottogonale, rifrangenza classe II Segnali di "fermarsi e
.a dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della
U.05.050.050|Strada e al Regolam ... , rifrangenza classe I, fissati con
a staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro
da 10/10, diametro 60 cm
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
3,00
SOMMANO cad 3,00 38,54 115,62 0,025
34/27 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o
U.05.050.058 |trasversali con vernice rifrangente premiscelata di
.a Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da
U.05.050.058 |strisce longitudinal ... gnaletica nel momento in cui viene
.a illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/m> Per
strisce di larghezza 12 cm.
SpCat 1 - Movimento terra , Opere edili e stradali
INTERVENTO 1 TRATTO AB:
Picchetto 1-53 2,00 2170,81 4341,62
INTERVENTO 2-3 TRATTO BC:
Picchetto 1-50 2,00/ 1180,94 2361,88
INTERVENTO 4 TRATTO DE
Picchetti 1-36 2,000 997,41 1'994,82
INTERVENTO 5 TRATTO CD
Picchetti 1-36 2,00| 1233,25 2'466,50
SOMMANO ml 11'164,82 1,65 187421,95| 3,956
Ingegneria naturalistica (SpCat 2)
35/33 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10
V.03.040.010 |cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea
a pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con
V.03.040.010 [filo avente d ... o da un rivestimento di materiale plastico
.a di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm
SpCat 2 - Ingegneria naturalistica
(lung.=30*6) 180,00 180,00
(lung.=18*3,5) 63,00 63,00
SOMMANO mc 243,00 120,77 297347,11| 6,302
Parziale LAVORI A MISURA euro 465°651,60| 100,000
TOTALE euro 465'651,60| 100,000
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI [ . ..
TXEFE " DESIGNAZIONE DEI LAVORI mo“/l ‘
TOTALE ’
RIPORTO
Rienil S le. CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 465°651,60| 100,000
M:001 Movimento terra , Opere edili e stradali euro 431°440,23| 92,653
M:002 Ingegneria naturalistica euro 347211,37| 7,347
TOTALE euro 465'651,60| 100,000
Data, 24/10/2021
1l Tecnico

A RIPORTARE
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