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Impegno di Spesa 
 

Per l’intervento sull’asse viario Via Umberto I, è stato redatto il quadro economico il cui costo delle 

lavorazioni è determinato in base ai Prezzari della Regione Campania 2020 come previsto nel computo 

metrico allegato al progetto. 
 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO 
 

 
 

A) 

A1)  Importo lavori soggetto a ribasso 462.392,02€             

A2) oneri per la sicurezza 9.203,01                   

Totale lavori e oneri sicurezza 471.595,03€          

B)

b1 Imprevisti  max 5% 7.080,86€         

b2 Spese tecniche e generali

b2.1   spese tecniche (DL e Coord. Sic) 27.543,09€       

b2.2   spese per studio geologico ed indagini -€                  

b2.3   incentivazioni Art.113 d.lgs 50/2016 2% di A 9.431,90€         

b2.4   spese pubblicità e di gara 4.500,00€         

b2.5   spese per oneri di discarica 25.530,20€       

b2.6   spese tecniche per collaudo -€                  

b3 Imposte

b3.1   inarcassa 4% di (b2.1+b2.6) +2% di b2.2 1.101,72€         

b3.2   IVA su  b2.1+b2.2+b2.4+b2.5+b2.6+b3.1 ( 22% ) 12.908,50€       

b3.3   IVA su imprevisti  22% di b1 1.557,79€         

b3.4   IVA su lavori a misura (  22% ) 103.750,91€     

TOTALE     B)     193.404,97€          

Totale generale della spesa 665.000,00€    

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

LAVORI A BASE D'ASTA


