PLANIMETRIA INTERVENTI - Scala 1: 500

INQUADRAMENTO FOGLI
Demolizione e ricostruzione della parte di cunetta deformata lato DX
Area scavo Area ricostruz| Rck 25/30 Acciaio
Tratto Progressive / sezioni Lung.-ml | Sez.0,92mq | Quantita-mc | Sez. 0.68mq | Quantita-mc | Casseforme | B450C
mg/ml 2,08 mg/ml 22,55
AB 1112,96 - 1127,96 15,00 0,92 13,8 0,68 10,2 31,2 338,25
26 - 27
AB 176,25 - 120821 29,97 092 27,57 0,68 20,38 62,34 675,82
AB 120801 - 1230.51 28,30 092 26.04 0,68 19,24 58,86 638,16
% 71\._ Totale Generale 73,27 64,41 49,82 152,40 21652,23
INTERVENTO 1 N o FOGLIO 1
FOGLIO 2 L. . .
| FOGLIO3 —— Casseforme e acciaio B450C per ricostruzione ala cunetta deformata Dx
= . . Acciaio B450C
—_— 104 Tratto _U-.OQ_.mmm_<m / sezioni Lung. - mi Casseforme Peso ferri Correnti | Peso Ferri di parete Pes.Staf. diam.10 (Kg)
mq/ml 2,08 diam.14_(Kg) diam.12 (Kg) |Lg(262+367+1501-679
AB 112,96 - 1127,96 15,00 31,2 289,92 53,28 251,37
26 - 27
AB 1178,26 - 1208,21 29,97 62,34 579,26 106,45 502,73
27 - 28
AB 1208,51 - 1236,51 28,30 58,86 546,98 100,52 473,41
28 - 29
_./...\._ Totale Generale 73,27 152,40 1416,16 260,25 1227,51
c FOGLIO 1
Ripulitura cunetta in SX,Dx esistente
Tratto Progressive / sezioni Dx-ml Sx -ml
217,39 - 371,51
LEGENDA AB 5. 11 154,12
AB AONAMMA wmnmw.ow 409,06
« Demolizione e ricostruzione fondazione )
in misto cementato con rete e strato binder 1576.59 - 1641,72
AB 36 39 65,13
] Fresatura e realizzazione tappetino
di usura intero tratto stradale AB 1734,24 - 1907,82 173.58
. . 41- 46 ’
Attraversamenti idraulici
da realizzare
Totale Generale 582,64 219,25
Inserimento di pozzetti
[ 1 Inserimento canaletta di drenaggio per raccolta acque provenienti da monte SX
wmsmnn— [NSEFiMenNto barriera di sicurezza lato DX,SX
mmmmn Re@lizzazione zanella ﬁ_UO\_ q.ﬂ__UOM in Dx.mx
« Demolizione e ricostruzione lato DX e SX dell'ala cunetta esistente con sagoma deformata
s PUlitura cunette, fossi e canali esistenti in DX e SX
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