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PLANIMETRIA TRATTI CON INDIVIDUAZIONE DEI FOGLI PER GLI INTERVENTI LOCALI - Scala 1: 1000
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Demolizione e ricostruzione fondazione

Demolizione e ricostruzione lato DX e SX dell'ala cunetta esistente

in misto cementato con rete e strato binder

Fresatura e realizzazione tappetino
di usura intero tratto stradale

Attraversamenti idraulici
da realizzare

realizzazione binder e tappetino

asta strada d'intersezione tra i picchetti 2--3

con sagoma deformata
Pulitura cunette,fossi e canali esistenti in DX e SX

Inserimento di pozzetti

| Inserimento canaletta di drenaggio per raccolta acque provenienti da monte SX

Inserimento barriera di sicurezza lato DX,SX

Realizzazione zanella tipo1,tipo2 in DX,SX

TABELLA GENERALE

SVILUPPO OPERE SU VIA UMBERTO | \

Fresatura e realizzazione teppetino di usura i

ntero tratto stradale ,,

Tratto

Progressive / sezioni

Larg. - ml

CD

0,00 - 1233,25
1-36

6,00

Totale Generale

Ripulitura cunetta in SX esistente

Tratto

Progressive / sezioni

Dx - ml

CD

110,63 - 1233,25
3-36

Totale Generale

1122,62
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