PLANIMETRIA TRATTI CON INDIVIDUAZIONE DEI FOGLI PER GLI INTERVENTI LOCALI - Scala 1: 1000

INQUADRAMENTO TRATTI

Tratto b-c

Tratto b-c

LEGENDA

Demolizione e ricostruzione fondazione Demolizione e ricostruzione lato DX e SX dell'ala cunetta esistente con sagoma deformata

in misto cementato con rete e strato binder

Pulitura cunette,fossi e canali esistenti in DX e SX

o Fresatura e realizzazione tappetino

di usura intero tratto stradale Inserimento di pozzett

Attraversamenti idraulici

da realizzare

Inserimento canaletta di drenaggio per raccolta acque provenienti da monte SX

Realizzazione di gabbionate (vedi elaborato di calcolo ed esecutivi - H1)

Inserimento barriera di sicurezza lato DX,SX

Realizzazione zanella tipo1,tipo2 in DX,SX

Ins. canaletta di dreanaggio per rac.
acque prov. da monteinc. cunetta SX o

Pulizia cunetta) i

n_Sx-da

~

TABELLA GENERALE

SVILUPPO OPERE SU VIA UMBERTO |

Demolizione e ricostruzione della parte di cunetta deformata lato DX

Area scavo Area ricostruz] Rck 25/30
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml 0,92 mq Quantita-mc | Sez. 0.68mq | Quantita-mc
848,97 - 863,08
BC 36-37 14,10 0,92 12,97 0,68 9,59
863,08 - 876,36
BC 37.38 13,28 0,92 12,22 0,68 9,03
876,36 - 893,43
BC 38-39 17,07 0,92 15,70 0,68 4,81
893,43 - 919,54
BC 29-40 26,12 0,92 24,03 0,68 17,76
819,54 - 932,50
BC 40 - 41 12,96 0,92 11,92 0,68 8,81
932,50 - 944,49
BC 41-42 11,99 0,92 11,03 0,68 8,15
944 .49 - 973,25
BC 42-43 28,76 0,92 26,46 0,68 19,55
973,25 - 996,65
BC 43-44 23,39 0,92 21,52 0,68 15,90
996,25 - 1018,61
BC 44- 45 21,97 0,92 20,21 0,68 14,94
1018,61 - 1046,80
BC 45 46 28,19 0,92 25,93 0,68 19,17
Za
Totale Generale 181,99 181,99 127,711
_E. FoGLios 19783
Demolizione e ricostruzione della parte di cunetta deformata lato DX
. o Acciaio B450C|
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Casseforme Peso ferri Correnti | Peso Ferri di parete Pes.Staf. diam. 10 (Kg)
mg/mi 2,08 | gamia (Kg) | diami2 1512 62+267+1.50)=6.79
BC 848,97 - 863,08
36-37 14,10 29,32 272,55 50,08 236,28
BC 863,08 - 876,36
37.38 13,28 26,72 256,70 47,14 222,44
BC 876,36 - 893,43
38-39 17,07 35,50 329,96 60,60 285,92
BC 893,43 - 919,54
39-40 26,12 54,33 504,89 92,73 437,51
BC 819,54 - 932,50
40 - 41 12,96 26,96 250,52 46,0 217,08
BC 932,50 - 944,49
41-42 11,99 24,94 231,77 42,24 200,83
944,49 - 973,25
BC 42-43 28,76 59,82 555,93 102,10 48173
BC 973,25 - 996,65
43 -44 23,39 48,65 452,13 83,03 391,78
BC 996,25 - 1018,61
44 - 45 21,97 45,70 424,68 77,99 367,99
BC 1018,61 - 1046,80
45 - 46 28,19 58,63 544,91 100,07 472,18
] f
Totale Generale 3919,34 701,98 3515,00
E FoGLIo3 19783
Demolizione e Ricostruzione fondazione stradale con misto cementato h=0.20  Intervento 1
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - ml H-m Quantita-mc %
‘magia 15x
BC 39.78-53.10 13,34 6,00 0.20 16,01 165,68
BC A 18,62 6,00 0.20 22,34 231,26
BC TS -8 15,97 6,00 0.20 19,16 198,35
Totale Generale 47,93 57,51 595,29
FOGLIO 2
Demolizione e Ricostruzione fondazione stradale con misto cementato h=0.20 Intervento 2
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - ml H(m) Quantita mc
BC 848,97 - 863,08 14,10 6,00 0.20 16,92 175.12
36 -37 ’ ’
863,08 - 876,36
BC 37.38 13,28 6,00 0.20 15,94 164,94
876,36 - 893,43
BC 38-39 17,07 6,00 0.20 20,48 212,01
BC 893,43 - 919,54 26,12 6,00 0.20 31,34 324,41
39-40 B 8
BC 819,54 - 932,50 12,96 6,00 0.20 15,55 160.96
40-41 , )
BC 932,50 - 944,49 11,99 6,00 0.20 14,39 148,92
41-42
944,49 - 973,25
BC 42-43 28,76 6,00 0.20 34,51 357,20
BC www.mw ” me.om 23,39 6,00 0.20 28,07 290,50
996,25 - 1018,61
BC 44 -45 21,97 6,00 0.20 26,36 272,87
1018,61 - 1046,80
BC 45 - 46 28,19 6,00 0.20 33,83 350,12
Totale Generale 197,83 237,39 2457,05
FOGLIO 3
Totale Generale 245,76 294,49 3052,34
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Scavo e Realizzazione zanella Tipo 1 in Dx , ,,
|
Tipo 1. Tipo 1. .
Tratto Progressive / sezioni Sez. scavo Lung. -ml | Quantita mc [S€2. Rck25/30| Quantita mc |Casseforme >oo_m_.o B450C ,,
Area 0.30 mq Area 0.10 mq ma/ml 1,16 ﬂw"m_%__mﬁ% (kg) ,
BC ‘_mbmmm WN.NN 030 16,94 5,07 0,10 1,69 19,65 38,50 ,,
| |
BC wNN“Nw H wwhm 0,30 7,54 2,26 0,10 0,75 8,75 17,13 ,,,,
BC w@wm - mw; 0 0,30 13.34 40 0,10 133 15,47 3032 |
BC A 0,30 18,62 558 0,10 1,86 21,60 42,31
BC :_NM - wﬂwo 0,30 15,97 479 0,10 1,60 18,53 36,29 1 o
Totale Generale 21,7me 7,23mc 84,0 164,55 Q Q _/
Demolizione e Ricostruzione tappetino di usura e Binder h=(0,07+0,03)=0.10 m
Intervento 1 CARPENTERIA E ARMATURA ZANELLA
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - ml H-m Quantita-mc Scala 1: 10
BC 39.78-8310 13,34 6,00 0.10 8,00 65
BC 53107 18,62 6,00 0.10 1,17
50 5 10
BC TTe -8 15,07 6,00 0.10 9,58 B
Totale Generale 47,93 28,76
viw |
Demolizione e Ricostruzione tappetino di usura e Binder h=(0,07+0,03)=0.10 m _'
Intervento 2 w
~ o
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - ml H(m) Quantitd mc l_ N
o
BC 848,97 - 863,08 1410 ™ _r ';
36-37 , 6,00 0.10 8,46
0 *
863,08 - 876,36 Al o
BC 37-38 13.28 6,00 0.10 7,97 | =
~ L7
876,36 - 893,43
B¢ 38-39 17.07 6,00 0.10 10.24 agrone
893,43 - 919,54
BC 39-40 26,12 6,00 0.10 15,67
i 819,54 - 932,50 o o - Zanella in cls gettata in opera
40 - 41 ! 6,00 . ’
932,50 - 944,49
BC - 42 11,99 6,00 0.10 7.19 Rete elettrosaldata @6/15x15
BC S o 2876 6.00 0.10 17,25 |
Pulitura cunetta in Sx,Dx |
973,25 - 996,65
BC 43-44 23,39 6,00 0.10 14,34
Tratto i ioni - |
ac 996,25 - 1018,61 ser 010 a1 Progressive / sezioni Lung. - ml
44 -45 ' 6,00 - j
39,76 - 705,03
BC 1018,61 - 1046,80 2819 ] 1601 BC 4-31 665,27 |
45 - 46 ' 6,00 0.10 6.9 [
i
811,25 - 831,16 |
Totale Generale 197,83 118,698mc BC 34-35 19,90 |
FOGLIO 3 ,,
Totale Generale 245,76 147,45mc Totale Generale 685,18 ,,
FOGLIO 2,3 |
|
fresatura e realizzazione tappetino di usura intero tratto stradale |
,
Tratto Progressive / sezioni Larg. - ml Lung. - ml Quant. - mc 7
BC 0.00 1 ! mwo_ﬁ 6,00 1180,94 212,57 7
Intervento di inserimento barriera di sicurezza ﬁ ) |
- tipo H2BP200 S |
BC woum - wﬂo 6,00 43,93 791 P |
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml ,,
848,97 - 1046,80
BC 36 - 46 6,00 197,83 -35,60 BC 1071,43 - 118,30 4687
47-48 '
Totale Generale 169,06
Totale Generale 46,87
FOGLIO 3
Scavo e Inserimento pozzetto 120*120*120 in Dx Intervento di inserimento barriera di sicurezza
tipo N2BP300
Tratto Lung. - ml Larg. - ml H.-ml Quantita mc | n° poz.1 Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml
BC 1,5 1,50 4,32 9,45 n° anello.2 BC ‘_mhmm..wmm.mm 16,94
Totale Generale FOGLIO 2 n° coper. 1 BC uNNwN.. Mw.ﬂm 7,54 —_— -
BC 39,76 - 53,10 1334 /
Scavo e Inserimento canaletta di drenaggio a monte della carreggiata 4-5 ’
BC 53,10 - 71,73 18,62
Tratto Larg. - ml H.-ml Lung. - ml Quantita mc 5-6 B
BC 71,73-87,70 15.97 //
BC 0,50 0,50 15 375 6-7 \
FOGLIO 2 Totale Generale 72,41
Totale Generale FOGLIO 2 15 3,75
Demolizione e Ricostruzione fondazione stradale con misto cementato h=0.20
) _— . Acciaio B450C
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml Larg. - ml H-m Quantita-mc %ﬂ_@
maglia 15x15 - |
BC 39.72-53.10 13,34 6,00 0.20 16,01 165,68 ,,,
BC 53,10 7173 18,62 6,00 0.20 22,34 231,26 —
BC LTS - 8170 15,97 6,00 0.20 19,16 198,35 !
Totale Generale 47,93 57,51 595,29 ,,,
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