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Demolizione e ricostruzione fondazione
in misto cementato con rete e strato binder

] Fresatura e realizzazione tappetino
di usura intero tratto stradale

Attraversamenti idraulici
da realizzare

Inserimento di pozzetti
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tra i picchetti 16-17
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TABELLA GENERALE

SVILUPPO OPERE SU VIA UMBERTO |

Demolizione realizzazione zanella tipo 2 Dx
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml | Area sez. Quantita mc | Area sez Quantitamc | Areascavo | Quantita'
magrone magrone a sez. obblig] scavo mc
DE 393,90 42480 30,91 0.2304 7.12 0,08 2,47 048 14,83
DE N_ﬁ_mm - ﬁm_a 25,35 0.2304 5.84 0,08 2,02 0,48 12,16
DE 448,10 - 40054 12,39 0.2304 2.85 0,08 0,99 0,48 5,94
DE 460,54 475,85 15,30 0.2304 3.52 0,08 122 0,48 7,34
DE 47585 - 490,35 20,50 0.2304 4.72 0,08 1,64 0,48 9,84
DE 496,35 - 219,44 23,09 0.2304 5.32 0,08 1,84 0,48 11,08
DE 51944 - 549,89 30,45 0.2304 7.01 0,08 2,43 0,48 14,61
Totale Generale 160,05 36,38mc 12,59 75,8
Acciaio e casseforme realizzazione zanella tipo 2 Dx Ripulitura cunetta in terra
) o peso a ml ) o
Tratto Progressive / sezioni staffe e corr.| Lung. - ml Peso tot. Casseforme|| Tratto Progressive / sezioni Dx - ml Sx - ml
acciai (Kg) [|area sez.1.15m(q
DE 393,93 - 549,89 4,83Kgiml | 160,05 773,04 DE 0,00 -460.64 460,54
13-20 1-16
393,93 - 549,89 496,35- 997,41
DE 13- 20 160,05 184,05 DE S 481,06
Totale Generale 773,81 184,05
Totale Generale 941,16

Intervento di inserimento barriera di sic. in Dx tipo N2BP300

Intervento di inserimento barriera di sic. in Sx tipo N2BP300

Tratto Progressive / sezioni Larg. - ml Lung. - ml Tratto Progressive / sezioni Larg. - ml Lung. - ml
475,85 - 496,35 475,85 - 496,35
DE 17-18 20,50 DE 17-18 20,50
496,35 - 519,44 496,35 - 519,44
DE 18-19 23,09 DE 18-19 23,09
Totale Generale 43,59 Totale Generale 43,59
Realizzazione canaletta di drenaggio Dx
Tratto Progressive / sezioni Lung. - ml %mmmmw.m%ww_m@. Quantita’ ﬂhmmﬁwwnm Quantita mc
A= 0.30%0.50=0.15mq SCavo MC  |a=0.30'0.14=0.042mq | Magrone
DE 549,89 - 580,27 30,38 0,15 4,56 0.042 1,27
20-21
DE 580,27 - 608,6 28,33 0,15 4,25 0.042 119
21-22
Totale Generale 58,71 8,81mc 2,46
Impiego pozzetti e tubo pref.
poz.pref. )
Tratto Progressive / sezioni 1207120*120 | @nello coperchio |tubo per attr|Sc. m%oN.oc.
(mon-val pr. tr.)| (120*120*120) | (120*120*120) (ml) (2.4+1.2°6/2)*sp. 0.80
DE 393,90 - 424,80
13-14 n.1 valle n.1 valle n.1 valle
519,44 - 549,89 .
DE 19 - 20 4 diam.30
549 89 - 580 27 n.1 monte n.1 monte n.1 monte
DE ’ ’ 6 diam.60 8,64 mc
20-21 n.3 valle n.1 valle n.3 valle
DE 580,27 - 608,6
21-22 n.1 valle n.1 valle
Totale Generale 6 3 8,64 mc
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